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Załącznik nr 4 do SWZ
ZP.271.2.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

[bookmark: _Hlk87269916]Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe oraz roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Brochów”. Inwestycja będzie realizowana w 5 etapach:  
· Zakres 1 – Budowa drogi dla rowerów na odcinku od projektowanego ronda na skrzyżowaniu dróg DP3805W/DW705 a drogą dla rowerów na działce nr 38 obręb Malanowo w Gminie Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie na działkach:
dz. ew. nr 36, 37 obręb 0018 Malanowo
dz. ew. nr 302 obręb 0004 Brochów
· Zakres 2 – Budowa drogi dla rowerów na działce nr 38 obręb Malanowo w Gminie Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie na działkach:
dz. ew. nr 38 obręb 0018 Malanowo
· Zakres 3 – Budowa drogi dla rowerów na odcinku od projektowanej drogi dla rowerów na działce nr 38 obręb Malanowo do projektowanej drogi dla rowerów na działce nr 164 obręb Tułowice w Gminie Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie na działkach:
dz. ew. nr 37 obręb 0018 Malanowo
dz. ew. nr 154, 183, 189, 302 obręb 0004 Brochów
dz. ew. nr 210, 212, 214, 217, 234, 265 obręb 0012 Janów-Janówek
dz. ew. nr 106, 172, 313, 314, 315 obręb 0028 Tułowice
· Zakres 4 – Budowa drogi dla rowerów na działce nr 164 obręb Tułowice w Gminie Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie na działkach:
dz. ew. nr 164 obręb 0028 Tułowice
· Zakres 5 – Budowa drogi dla rowerów i rozbudowa drogi gminnej 380191W pomiędzy drogą dla rowerów projektowaną na działce nr 164 obręb Tułowice a drogą wojewódzką nr 705 w rejonie zjazdu do Osady Puszczańskiej PTTK w Gminie Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie na działkach:
dz. ew. nr 139/1, 140, 141, 142/1, 156/2, 160, 162, 163, 164 obręb 0028 Tułowice

Ze względu na konieczność pozyskania działek pod pas drogowy ścieżki rowerowej objętych opracowaniem inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Zamówienie należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 12 do SWZ, który szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia.
Przedmiot umowy obejmuje następujące etapy realizacji:
- Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przekazanego przez Zamawiającego oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę / zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
- Etap 2 – wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia z PINB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego albo prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana).

Przez „zakres” Zamawiający uznaje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi odebranymi bezusterkowym protokołem odbioru.
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zakres związany z usługami projektowymi: 
a) sporządzenie map do celów projektowych, opracowanie map dla wstępnych projektów podziału nieruchomości, wyniesienie w terenie nowych granic niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej zwanej decyzją ZRID) / prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
b) opracowanie dokumentacji projektowych, w tym m.in. wykonanie 
niezbędnych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, prowadzących do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID                               i skutecznego zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych / prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
c) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Inwestora Wójta Gminy Brochów ostatecznych decyzji ZRID i skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dla Obiektu / prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia budowy.
2) Zakres związany z wykonywaniem robót budowlanych:
a) wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych ujętych w dokumentacjach projektowych, PFU, Opisie przedmiotu zamówienia i SWZ oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących, w tym zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy itp.,
b) wdrożenie czasowej organizacji ruchu,  a po wykonaniu robót budowlanych wdrożenie stałej organizacji ruchu wraz z powiadomieniem organów zarządzających ruchem,
c) sporządzenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku i uzyskanie na jego podstawie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
- uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w kwestii obsługi komunikacyjnej 
- zapewnienie dostępu do wszystkich działek sąsiadujących z planowaną inwestycją
- zapewnić konstrukcje nawierzchni adekwatną do przyległych terenów zielonych w sposób zapewniający zabezpieczenie ścieżki rowerowej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (np. maszyny rolnicze / ciężki sprzęt.
- uzgodnień z zarządcą drogi wszystkich rozwiązań geometrycznych

Wykonawca jest zobligowany do zaleceń Zamawiającego.

2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy:
1) W zakresie opracowania dokumentacji:
a) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych (jeżeli  konieczne) – powinno spełniać przepisy prawa, w tym                                              w szczególności wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                   i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)– w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
b) opracowanie projektów budowlanych w tym branżowych – szczegółowy zakres                      i forma projektu budowlanego powinny spełniać przepisy prawa, 
w tym w szczególności wymagania określone w ustawie z dn. 10 kwietnia 2003 r.               o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U.                  z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1693 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) oraz ustawie                 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240) – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej,
c) opracowanie projektów wykonawczych/technicznych – powinno obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze/ techniczne powinny uzupełniać                i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze/techniczne powinny być sporządzone dla wszystkich branż infrastruktury technicznej, które znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji oraz powinny zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) – dla każdej z branż w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
d) opracowanie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu – 2 egzemplarze                     w wersji papierowej,
e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które powinny:
- zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                           w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
- zostać wykonane dla danej dokumentacji i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych/ technicznych, 
- zawierać szczegółowe wymagania od Wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, metod i zasad odbioru robót wykonanych – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
f) wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowych zapisanej na płycie CD lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: .doc, .dwg, ) 
i niemodyfikowanej (rozszerzenia: pdf). Wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być systemowo i chronologicznie uporządkowana, powinna zawierać: dokumentację geotechniczną, projekty budowlane, wykonawcze/techniczne, projekty organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałe opracowania występujące w wersji papierowej – w ilości 1 egzemplarz, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor,
g) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy). Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń oraz wynikające z tych problemów możliwe opóźnienia w uzyskaniu ww. decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń; opóźnienie wynikłe  
z przedłużających się procedur administracyjnych i uzgodnieniowych w zakresie nieuwzględnionym przez Wykonawcę – a możliwym do przewidzenia przez profesjonalistę w ramach przygotowania oferty – będzie obciążać Wykonawcę; Wykonawcę obciąża dowód nieprzewidywalności ww. problemów i opóźnień,
h) przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgłoszenia wodnoprawnego. Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń oraz wynikające z tych problemów możliwe opóźnienia w uzyskaniu ww. decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń; opóźnienie wynikłe z przedłużających się procedur administracyjnych i uzgodnieniowych w zakresie nieuwzględnionym przez Wykonawcę – a możliwym do przewidzenia przez profesjonalistę w ramach przygotowania oferty – będzie obciążać Wykonawcę. Wykonawcę obciąża dowód nieprzewidywalności ww. problemów i opóźnień,
i) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany,
j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie                 z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
k) wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy istniejących obiektów i urządzeń 
w zakresie niezbędnym do wykonania projektów budowlanych i branżowych projektów wykonawczych/ technicznych – w 1 egzemplarzu,
l) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa  do działania                     w imieniu i na rzecz Inwestora: Wójta Gminy Brochów – w celu związanym                        z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej,
m) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, warunków, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
n) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów                  i przyjętych technologii – ich należytą jakość oraz standard,
o) Wykonawca w trakcie prac projektowych, niezależnie od obowiązku określonego                    w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań                  w trakcie prowadzonych prac projektowych,
p) uzyskanie zatwierdzenia ze strony Zamawiającego dokumentacji projektowej. Zamawiający na ww. czynność ma 14 dni, od pisemnego przekazania dokumentacji, 
q) złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne i merytoryczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych,
r) sporządzenie i wniesienie do organu kompletnego wniosku i uzyskanie 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wniesienie skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych.
         2) W zakresie realizacji robót budowlanych:
a) obsługa geodezyjna,
b) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
c) dostawa oraz montaż wszelkich niezbędnych urządzeń i instalacji,
d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym przygotowanie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz jego złożenie do organu,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 2 egzemplarze w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na dysku CD – 1 szt.,
f) wdrożenie czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z powiadomieniem organów zarządzających ruchem.

3. Inne wymagania i informacje:
1) Dla zadania pn.: „Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Brochów” należy dokonać skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. 
2) Zakres został oznaczony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
3) Szczegółowe rozwiązania w zakresie parametrów geometrycznych zostały przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
4) W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania dróg gminnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
5) Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora Wójta Gminy Brochów wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy. 
6) Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje: 
a) roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,
b) roboty przygotowawcze, 
c) roboty rozbiórkowe, 
d) roboty ziemne, 
e) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów, 
f) wykonanie powiązań materiałowych i wysokościowych w rejonie nawierzchni zjazdów
g) budowę oświetlenia,
h) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
i) wycinkę drzew i krzewów w razie konieczności, 
j) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w razie konieczności,
k) doprowadzenie terenu przyległego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego.
l) W projekcie zastosowano 3 elementy infrastruktury rowerowej:
- parkingi i stojaki/wiaty rowerowe na co najmniej dziesięć miejsc dla rowerów (łącznie w ramach projektu),
- punkty samoobsługi serwisowej, zawierające co najmniej pompkę i zestaw narzędzi rowerowych,
- oświetlenie minimum 50% infrastruktury rowerowej w ramach projektu,
7) Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1 (drogi dla rowerów):
· Zakres 1, Zakres 2, Zakres 3, Zakres 4:
 	- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm,
 	- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm,
 	- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/63 gr. 15 cm,

· Zakres 5:
a) Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1 (drogi dla rowerów):
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/63 gr. 15 cm,
b) Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej 380119W:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem MN C 90/3 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/63 gr. 30 cm,

c) Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem MN C 50/30 0/31,5 gr. 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/63 gr. 10 cm,

· Dopuszcza się zmiany konstrukcji nawierzchni w stosunku do zaproponowanych powyżej po przedstawieniu indywidualnych obliczeń potwierdzających prawidłowość rozwiązań zamiennych.
· Wartość wykonania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 6% wartości wykonania  robót.
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