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UMOWA Nr ZP.GN.272. .2018
Zawarta w dniu ......2018r. w Brochowie pomiedzy Gming Brochow z siedziba

Brochow 125, 05-088 Brochow posiadajacg NIP 837 169 27 23
zwang dalej "Zamawiajacym" i reprezentowana przez:

............................................................ - Wéjta Gminy Brochéw przy kontrasygnacie
............................................................ - Skarbnika Gminy

a

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma: .........ccooiiiiiiiiiiii e z siedzibg
R

zwanym dalej ""Wykonawcea"

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ZP.GN. 271.10.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) o warto$ci zamdwienia nie
przekraczajacego kwot ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

Uzyte w tre§ci umowy pojecia i okre$lenia nalezy rozumiec:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre$lony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej jej
integralng cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

2. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢éciowych i konicowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

3. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty i
urzadzenia Wykonawcy.

4. Harmonogramem robét projekt organizacji wykonania robdt okreslajacy szczegdtowo
zakres z podzialem na poszczegodlne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za
wykonane etapy robot.

5. Odbiér cze$ciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji
etapu robot, ktory to protokot zawiera oceng wykonania robot.

6. Odbior koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czgsciowych.

7. Wada - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowiazujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robodt, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa.

8. Gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia 1 materialy udzielona na
okres............... (36 -60 miesiecy).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cz¢$¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej formie
(pieniadz, porgczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub nienalezytej starannosci w wykonaniu
przedmiotu umowy.

10. Sila wyzsza - przez sitle wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Rekojmia - okreslona zgodnie z SIWZ i kodeksem cywilnym.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.
wZagospodarowanie przestrzeni publicznej w_Brochowie” realizowanego w ramach projektu pt.
,, Rozwaoj infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochow w celu ich
aktywizacji spolecznej i gospodarczej” wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI ,,Jakos¢ zycia” Dziatania 6.2 Rewitalizacja obszarow
zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020.

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie zgodnie z warunkami SIWZ i projektami technicznymi.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera przedmiar robot i dokumentacja

techniczna. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowag warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz ztozonej ofercie roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze rob6t, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy i sg zgodne z projektem budowlanym nie skutkujg zmiang niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Zamawiajacy oS$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

b)

§ 3. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce¢ na podstawie umowy o
prace, wszystkich oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia: prace
ogblnobudowlane, prace drogowe, prace z branzy elektrycznej— przez okres realizacji tych prac.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowg 0 pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2018 1., poz. 917).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujagcych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

o zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny,
o zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,
o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdt objetych zamowieniem.
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Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych
przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktéorych mowa
powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczeg6lnosci bez, adresow, nr PESEL pracownikéw), jednakze informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
i/lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynno$ci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie punktem c) begdzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w
umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w o0s6b przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nie czynnosci, w szczeg6lno$ci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezace optacanie skladek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w oséb.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonujacych
wskazane wyzej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego O$wiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy
ww. O$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr

. PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o

prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 4. OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarnie przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym z wykonawca.
przekazanie posiadanej dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.
wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i socjalnych
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okre§lonego w § 2
umowy,
dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre§lonych w § 7 niniejszej umowy
zaplaty za wykonane i odebrane roboty.

po T —

™o

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z
2017 poz.1332),

b. przygotowanie w terminie 2 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu roboét, zgodnie z ktérym

bedzie realizowany przedmiot umowy i jego aktualizacja wedlug potrzeb. Aktualizacja harmonogramu

robot nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

przyjecie i zagospodarowanie terenu budowy,

utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e. przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot,

f. angazowanie odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg, kwalifikacje i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnos$ci w ramach wykonania
Umowy,

g. zapewnienie, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywal swoje obowiazki na terenie
budowy przez okres budowy,

h. koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z

projektami budowlanymi, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

j- zastosowanie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

k. przedstawianie do akceptacji zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu Umowy,

1. zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow

do udzialu w realizacji Umowy,

m. skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 7, pkt 5 ppkt b
niniejszej umowy pozwalajacych na ocen¢ prawidtowo$ci wykonania przedmiotu umowy i dokonanie
odbioru koncowego

n. wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie rozliczania projektu,

0. przygotowanie 1 przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 2 dni przed podpisaniem Umowy
harmonogramu robot uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy
nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji szczegélowej. W kosztorysie ofertowym nalezy okresli¢ ceny
jednostkowe netto, ceny poszczegodlnych pozycji kosztorysu netto (stanowigce iloczyn ceny jednostkowej
i iloéci jednostek), ceng koncowa kosztorysu netto (stanowigcg sume pozycji kosztorysu), warto$¢

/o
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podatku VAT w wysokosci podanej w kosztorysie ofertowym, ogoélng taczna ceng ofertowg brutto
stanowiaca cen¢ zamowienia. Zamawiajacy w ciagu 7 dni moze zglosi¢ uwagi do kosztorysu. Uwagi
muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w kosztorysie.

§ 5. OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczng, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezb¢dng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla
prawidlowego wykonania umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na
warunkach okre§lonych w umowie.

§ 6. REALIZACJA UMOWY
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedzie:.............ooovvivinininnnnn
posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie
posiadajacy uprawnienia budowlane w Specjalnosci .......cccoevvevveeviercieseeciisceeeceeve e ennnnn... ... do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Inwestycja zostanie podzielona na 2 etapy:
ETAP 1
1) budowa placu zabaw dla najmlodszych i silowni zewnetrznej wraz z budowa bulodromu o
wymiarach 4,0x15,0m w sgsiedztwie placu zabaw oraz budowg miejsca do gry w szachy
plenerowe.

ETAP 11

2) budowe ,,Zakatka Brochowskiego” - 2 placow utwardzonych z nawierzchnig z kostki brukowej
betonowej oraz klombami z nasadzeniami, wyposazonych w elementy matlej architektury tj. fawki
parkowe metalowo — drewniane z oparciem, kosze na $mieci i tablice edukacyjne

3) przebudowe placu postojowego przed istniejacym budynkiem Urzedu Gminy, gdzie powstang 32
miejsca postojowe z czego 2 dla 0s6b niepelnosprawnych

4) budowe linii o§wietlenia wewnetrznego terenu z oprawami LED na stupach parkowych

5) przebudowe drogi z wymiana nawierzchni istniejacych zjazdow z nawierzchnia z kostki brukowej
w kolorze czerwonym i istniejacych ciagdw pieszych z kostki brukowej w kolorze szarym z faktura
kierunkowq i ostrzegawcza

6) montaz elementéw malej architektury tj. tawek parkowych metalowo — drewnianych z oparciem i
bez oparcia oraz koszy na $mieci i tablic informacyjnych-kierunkowskazow.

=

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w_okresie:
a. rozpoczecie robot Etapu I w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
b. termin zakonczenie calo$ci robot budowlanych Etapu I ustala si¢ na dzien 10.08.2018 r.

c. rozpoczecie robot Etapu II ustala si¢ na dzien 01.01.2019 r.
d. termin zakonczenie calo$ci robot budowlanych Etapu II ustala si¢ na dzien 31.10.2019 r.

§ 7. ODBIORY ROBOT

[a—

Strony dopuszczaja mozliwosé rozliczen czeSciowych w trakcie wykonywania umowy.
Zamawiajacy, w imieniu ktorego dziata inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbiorow

»
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czesciowych zakonczonych etapow robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Odbiorom czesciowym beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze odbior
tych robdt przez Zamawiajgcego nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce,
nie dluzszym jednak niz 2 dni.

Odbidr czesciowy.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
zawiadomienia Zamawiajagcego o wykonaniu zakresu robdt wyszczegélnionego w
harmonogramie realizacji robot, stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy.

Odbioru czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Zaptata za wykonane $wiadczenia stanowigce przedmiot umowy dokonywana bedzie przez
Zamawiajacego w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktur wystawianych przez Wykonawce i
zatwierdzonych pod wzgledem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiajacego, przy
czym podstawe fakturowania robot budowlanych beda stanowié protokoty czeéciowego i koncowego
odbioru robot, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Odbior koncowy.

Przedmiotem odbioru konicowego jest odbiodr catosci robdt budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, w ramach ktoérego Strony wykonaja nastepujace czynnosci:
Po zakonczeniu robot, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Do zawiadomienia Wykonawca zalacza nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne, dokumenty gwarancyjne na wbudowane materiaty i urzadzenia,
dzienniki budowy (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen, (jezeli wystepuje),
rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilo$ci, wartosci.
o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57, ust.1, pkt 2, lit. a i lit b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332)
Na podstawie zawiadomienia Zamawiajacy powoluje Komisje¢ odbioru , wyznacza dzien i godzing
rozpoczecia odbioru. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca,
kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Czynnosci odbioru koncowego robodt zostang rozpoczete przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ przez Wykonawce
z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. W takim
wypadku uznaje si¢, ze Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5, pkt d)
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawcg,
to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory bedzie zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.
Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w
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tym odbiorze.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:

e odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wady,

e dokona¢ odbioru i zagda¢ usunigcia wady, wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usuni¢cia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

e 7ada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

e 7ada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolana
do tego komisj¢ w sklad, ktérej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokol taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §8 umowy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajagcego od dnia odebrania
robot.

6. Odbior ostateczny pogwarancyjny.

a.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie protokotu ostatecznego
odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci. Zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

§ 8. WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zalacznik
nr 1 do umowy w wysokoSci:

1S 110 T PN zt

(stownie: ....... S SUPSURUPPRUR 2 ) &
naleznypodatekVATWwysokosm e 2k

(STOWIIIE & .ttt ettt te st e e e e b eetbesbeesseessaesaes s a s saa s ensenseneasensenserenneesans ZE)
brutto: ...coceevieiiniiiiiiainnn. z}

(SHOII . L. ittt ettt ettt b b e ettt e e b e bt et be et e te et e etbeeat e baenteetbeseeeraenaeeen s zh)

Wynagrodzenie Wykonawey wskazane w poprzednim zdaniu bedzie rozliczane wedlug
nastepujacych zasad:

1) pierwsza platnos¢ po zakonczeniu robdt budowlanych Etapu 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w zdaniu powyzej;

2) druga platno$¢ w wysokosci 60% kwoty wynagrodzenia brutto pozostalego po pierwszej
ptatnosci - po wykonaniu 60 % zakresu rzeczowo-finansowego robdt Etapu I, jednakze nie
wczesniej niz 30.04.2019 r. Rozliczenie nastgpi wedlug zaawansowania rzeczowo-finansowego
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) trzecia platno$¢ — pozostalej kwoty wynagrodzenia - po odbiorze koncowym.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt a niniejszego paragrafu, sktada si¢ cato$¢ kosztow zwigzanych
z kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i
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odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiaréw robdt) przy zastosowaniu
polskich norm, zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy oraz sztuka budowlana.

c. Wynagrodzenie ryczaltowe begdzie niezmienne przez caly czas realizacji robot (poza sytuacjami
okreslonymi w SIWZ) i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet je§li w chwili
zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac — niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego.

d. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgsci Umowy okreslonej w
dokumentacji przetargowej i jej nie ujgcia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie.

e. Zamawiajacy przewiduje nie wiece] niz trzy platnosci czeSciowe. Wystawienie faktury nastepuje na
podstawie  podpisanego  przez Zamawiajacego  reprezentowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego bezusterkowego protokotu odbioru czgéciowego wykonanych elementéw robot. Platnose
ostatniej czeSci nastapi po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i zataczeniu do faktury
protokotu odbioru robot budowlanych.

f. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w Banku

Nrrachunku ......cccccoevevciiivieiieeceieeeeeeeeeeennn..0 . W terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.
Fakture nalezy wystawi¢ wedlug nastepujacego wzoru:
Nabywca: Gmina Brochéow
Brochow 125
05-088 Brochoéw
NIP 837 169 27 23

Odbiorca: Urzad Gminy Brochéw
Brochow 125
05-088 Brochow

g. W przypadku podzlecenia robdt podwykonawcom, zaptata faktury czgsciowej/koncowej uwarunkowana
jest zlozeniem przez Wykonawceg, w terminie do 30 dni od dnia zlozenia faktury u Zamawiajacego,
dowodow (przelew bankowy Iub o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
wynikajacego z zawartych i1 zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czes$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, bez prawa zadania przez Wykonawce
odsetek za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze VAT.

h. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy, moze wystgpi¢ o dokonanie bezposredniej wyplaty tego wynagrodzenia do
Zamawiajacego, sktadajac dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru
rob6t). Uprawnienie do wystapienia o bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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i. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni od dnia dorgczen
wezwania.

j- W przypadku, gdy Wykonawca zglosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pisemne uwagi o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo;

e ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty Iub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy albo;

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

k. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania o ktorym mowa w ust. h, jesli podwykonawca Iub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentem potwierdzajacym
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. i uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

l. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od uplywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgloszenie uwag.

m. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

n. W przypadku zlozenia do depozytu sadowego kwoty o ktorej mowa w ust ,j” druga kropka,
Zamawiajacy obnizy o t¢ kwote wyplate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.

0. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez

Zamawiajacego obejmie wyltacznie nalezne wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo,

bez odsetek.

Zaptata nalezno$ci nastapi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

g. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

o

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczen z tytulu niewyvkonania
lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie (10 % ceny oferty

brutto) w

fOrmie ......cooviniiiiiieeereeee e e W WYSOKOSCIL it 7t

(STOWIIIC: ..ttt e e et et esab e tb e e s b e e beeeasaeaabaee et e et e et e e e a e e e e ee e e eeanes 7).
2. Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciaglo$ci i bez zmniejszania

wysokosci.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w
ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robét, potwierdzonego protokotem odbioru robot, o ktéorym
mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, a pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z pozostalymi odsetkami staje

si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia

roszczen z tytutu gwarancji za wykonane roboty.
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§ 10. GWARANCJA i REKOJMIA ZA WADY 1 ZASTEPCZE USUWANIE WAD

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty i prace stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustalasiena ....................... miesigce (nie mniej niz 36 miesigcy).

Szczegotowe warunki gwarancji jakoSci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy

Gwarancja i Rgkojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwalosé
gwarancji producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$§¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma witasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacja roboét posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, ktore powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o0  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dolozenia nalezytej starannoSci nie moégl stwierdzié
niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstale
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

§ 11. ROBOTY DODATKOWE

Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego lub jest
nastgpstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania
wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien i obowiazkow
Zamawiajacego wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow jak w
niniejszej Umowie, po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajgcego zakres rzeczowy,
finansowy i termin wykonania.

Ostateczne wynagrodzenie za roboty, o ktérych mowa w ust.2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli :

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg robdt i przerwa ta trwata
dtuzej niz 14 dni.

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
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moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czg§ci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem
technicznym, wskazaniami Zamawiajacego.

gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsicbiorstwa wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktorej
winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows , jesli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy , nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt ¢) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce.

§ 13. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 ztotych za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,

za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego z powodu braku
statej obecnosci kierownika robot podczas wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 niniejszej umowy nie
zwalnia wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialg przerwe w wykonaniu robot.
za op6znienie w ukonczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opodznienia,
za opdznienie w usuni¢ciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, odbiorze
po okresie gwarancji/rgkojmi, a takze w okresie gwarancji/rekojmi - w wysokosci 0,2 %
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wynagrodzenia brutto ,

o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1
Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody lub
osiagnigto limit kar z ust. 2 powyzej, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4, Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna

od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiagzkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§ 14. SILA WYZSZA

1. Strony bgda zwolnione od odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania nastapito wskutek
sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktora zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strong na pismie, bez zb¢dnej zwtoki, o jej zajsciu i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujacg si¢ na nig.

§ 15 WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca  wykona przy udziale podwykonawcow  nastepujace  roboty  budowlane

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzy wykonanie czg$ci robot
Podwykonawcy, to musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego projektu umowy, jaka zawrze z
tym Podwykonawca.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4.  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
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roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bgdzie nastgpowaé w czg$ciach, na podstawie

odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,

SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wady przedmiotu umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy

w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalacznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie po6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodag Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedlozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreSlonych w ust. 4,

przy czym, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zadania zatacznikdow do umowy o podwykonawstwo, o

ktorych mowa w pkt ust. lit.f.

. niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,
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. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce w catosci lub w czgéci kluczowej przedmiotu zamodwienia.
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wyltacznie bezposrednio przez Wykonawceg, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez (podmiot trzeci),
na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,
gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot,
gdy projekt umowy =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre$lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzglgdniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przediozenia w przypadkach zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie.

19. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okre§lone w niniejszym
paragrafie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres§lonych Umowa, nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych,
dostaw lub ushug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegle
umowy na jezyk polski.

§ 16 DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robét

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczego6lnoSci:

a. kleski zywiolowe;

b. warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:

a. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

b. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, wystapienie wod
gruntowych o ile nie przewidywatla ich wystgpienia dokumentacja techniczna itp.

1.3. Zmiany begdgace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego na teren budowy w umownym terminie;

a. wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

b. konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4. Zmiany begdace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
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zblizonych do organow administracji w szczegodlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli
gruntdéw pod inwestycje, w szczegolnosci:

przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli, nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ppkt 1.1. — 1.4 termin Czasu

Ukonczenia Robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakoficzenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia

.Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

niedostgpno$¢ na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

iedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia
enie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robét.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno§¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu
technicznego urzadzen infrastruktury technicznej ,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu umowy

przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, lub okoliczno$ci gospodarczych,
konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rOwny stopien pierwszenstwa

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2.1) mozliwa jest w

szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii roboét, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmian¢ wynagrodzenia odpowiednio do
zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia. Rozliczenie robot nastapi wtedy metoda powykonawcza
z zastosowaniem stawek przyjetych do wyceny robot w ofercie wykonawcy.

3.
a.

Zmiany osobowe

zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej
Wykonawcy

Zmiana oso6b podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
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umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace wymogi SIWZ , a
dla dokonania zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe

4. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

4.1. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

4.2. zmiana obowiazujacej stawki VAT;

4.3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy,

4.4. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy.

4.5. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usunigcie kolizji.

4.6.zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 ppkt 4.1., 4.4.,4.5., 4.6.

mozliwa jest w szczegdélno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatdéw i technologii robot, jak rowniez

zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku pkt.4.2. zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny oferty, w czgsci, jakiej dotycza te

zmiany przepisow.

W przypadku pkt. 4.3. zmiany dostosujg sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienionych w

umowie.

W przypadku pkt. 4.4. zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i

zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié

zgode.

Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyraZenia takiej zgody i nie rodza zadnego roszczenia

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych tj. zmiany:

stawki podatku od towaréw i ushug,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowiazywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ppkt a-c

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt. a warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni
si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji , o ktorej mowa w ppkt. a wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez wykonawceg o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian , o ktorych mowa w ppktbic

Wszystkie powyzsze postanowienia w stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza Zadnego roszczenia
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

6. Zmiana postanowien zawarte] umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.
7. Nie mozna dokona¢ zmiany umowy w zakresie innym niz przewidziane przez Zamawiajacego w
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ogloszeniu i siwz

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

d) udzielenie zamoéwien uzupetniajacych w zakresie wskazanym w SIWZ.

Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci i bgda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych ( zgodnie z niniejsza umowg , SIWZ oraz ogloszeniem o przetargu).

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze

zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W

takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania

czg$ci umowy.

§ 17 UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania umowy do posiadania  ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej przedmiot
niniejszej umowy w wysokosci minimum 600.000,00 zt.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

Do zawarcia przez Wykonawceg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana

zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawcg umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego. Przepis ust.1 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust.1, 2 i 3 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong¢ odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastgpujacy adres:

Zamawiajgcy : Gmina Brochéw
Brochow 125,
05-088 Brochow
Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
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8. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

9. Umowe sporzadzono w  trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

10. Zataczniki do umowy stanowia jej integralng czgsé¢, do ktorych zalicza sig:

a. Oferta Wykonawcy zat. Nr 1

b. SIWZ zal Nr2

c. Karta gwarancyjna zal. Nr 3

d. projekt budowlany zal. Nr 4

e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych zat. Nr 5

f. harmonogram robdt zat. Nr 6

g. kosztorys ofertowy zal. Nr 7

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Wzor KARTA GWARANCYJNA

(Warunki Gwarancji) zatacznik nr 3 do umowy ZP.GN........cceeevueueens
Wykonawca:
T T
Y 0 ] 4
Telefon ... ,mail ..ol FAX ..o eeecreeeaeas
udziela na okres .........ccccceeiiiiinnns gwarancji,
(ktérego poczatek liczony od dnia .........cccccevuvveveneciinennn. koncowego odbioru),

na wykonane roboty budowlane pn.

zwana dalej Umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe
oraz zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

1a. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w ktérym byty przeprowadzone roboty
budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie
korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy
upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

2. Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane
urzgdzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl| prawa budowlanego i
pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajgcy (lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3
dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego
pisma. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt zgtoszong wade w
terminie wynikajgcym z pkt. 4 i pkt 5.
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4. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

5. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢
innych niz w punkcie 4 i 5 terminu usuniecia wad.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzedni
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢
wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkdéw
.zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowag
miedzy Zamawiajgcym , a Wykonawca,

7. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzysta.

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

9. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

10. Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwaranciji.

11. Jesli na zainstalowano w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg
urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwarancji.



