UMOWA Nr ZP.GN.271. .2019

Zawarta w dniu ......2019r. w Brochowie pomigdzy Gming Brochow z siedziba

Brochow 125, 05-088 Brochéw posiadajaca NIP 837 169 27 23

zwang dalej "Zamawiajacym" i reprezentowang przez:

............................................................ - Wéjta Gminy Brochow przy kontrasygnacie
............................................................ - Skarbnika Gminy

prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod firma: ...........cooiiiiiiiiiiii i, z siedzibg
zwanym dalej ""Wykonawca"

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ZP.GN. 271.2.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) o wartosci zamoOwienia nie
przekraczajacego kwot ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych zostata
zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej jej
integralng cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

2. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenic na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

3. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty i
urzadzenia Wykonawcy.

4. Harmonogramem robét projekt organizacji wykonania rob6t okreslajacy szczegdtowo
zakres z podziatem na poszczegdlne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za
wykonane etapy robot.

5. Odbior czesciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji
etapu robot, ktory to protokot zawiera oceng wykonania robot.

6. Odbior koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czgsciowych.

7. Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa.

8. Gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materialy udzielona na
OKres............... (36 -60 miesiecy).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cz¢$¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej formie
(pieniadz, porgczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub nienalezytej starannosci w wykonaniu
przedmiotu umowy.

10. Sila wyzsza - przez sile wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

11. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

12. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca



13.

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Rekojmia - okreslona zgodnie z SIWZ i kodeksem cywilnym.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa i
przebudowa istniejacego budynku Swietlicy wiejskiej w Konarach”

Przedmiotowe zadanie realizowane bgdzie zgodnie z warunkami SIWZ i projektami technicznymi.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera przedmiar robét i dokumentacja

techniczna. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz ztozonej ofercie roboty budowlane,
niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robdt, a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy i sg zgodne z projektem budowlanym nie skutkuja zmiang niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

b)

c)

§ 3. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace, wszystkich 0s6b wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: prace
ogolnobudowlane, prace drogowe, prace z branzy elektrycznej— przez okres realizacji tych prac.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowg¢ 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917).
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji zamodwienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

o zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny,
o zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu,
o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot objetych zamowieniem.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych
przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynno$ci, o ktorych mowa
powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj.
w szczegodlnosci bez, adresow, nr PESEL pracownikéw), jednakze informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
i/lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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e)
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zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnos$ci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie punktem c) bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikdéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w
umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w 0sob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytulu zatrudnienia w/w osob.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonujacych
wskazane wyzej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego Os$wiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. O$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, nr

PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie

dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

cooTep

®

Pracy.

§ 4. OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarnie przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym z wykonawca.
przekazanie posiadanej dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.
wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i socjalnych
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2
umowy,
dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 ninigjszej umowy
zaptaty za wykonane i odebrane roboty.
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z
2017 p0z.1332),
przygotowanie w terminie 2 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu robdt, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot umowy i jego aktualizacja wedlug potrzeb. Aktualizacja harmonogramu
robot nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
przyjecie i zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczeg6lnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot,
angazowanie odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg, kwalifikacje 1
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania
Umowy,
zapewnienie, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowiazki na terenie
budowy przez okres budowy,
koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,
prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
projektami budowlanymi, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zastosowanie materialdw i1 urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,
przedstawianie do akceptacji zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu Umowy,
zaplata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,
skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 7, pkt 5 ppkt b
niniejszej umowy pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy i dokonanie
odbioru koncowego
wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie rozliczania projektu,
przygotowanie i przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie 2 dni przed podpisaniem Umowy
harmonogramu robot uzgodnionego z Zamawiajacym oraz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy
nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji szczegotowej. W kosztorysie ofertowym nalezy okreslic ceny
jednostkowe netto, ceny poszczegolnych pozycji kosztorysu netto (stanowiace iloczyn ceny jednostkowe;j
i iloéci jednostek), cen¢ koncowa kosztorysu netto (stanowigca sumg pozycji kosztorysu), warto$¢
podatku VAT w wysokosci podanej w kosztorysie ofertowym, ogdlng laczng ceng ofertowa brutto
stanowigcg cen¢ zamOwienia. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze zglosi¢ uwagi do kosztorysu. Uwagi
muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w kosztorysie.

§ 5. OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczng, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidlowego wykonania umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie.

§ 6. REALIZACJA UMOWY
Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowacé bedzie: ........................ posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ... do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

W SPecjalnosci .occoeeeveiniieieeenee,

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................... , posiadajacy uprawnienia



Przedmiot zamodwienia ma by¢ realizowany :

3.

od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r

4. przedtozenie kompletnych dokumentéw do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy we
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Lo

e o o o [ ex

wtasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ustala sie na dzier 31 grudnia 2019 r

. Wykonawca, po zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada

niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, dos$wiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie.

§ 7. ODBIORY ROBOT

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ rozliczen czeSciowych w trakcie wykonywania umowy.

Zamawiajacy, w imieniu ktérego dziala inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbiorow
czesciowych zakonczonych etapow robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Odbiorom cz¢sciowym beda podlegaly rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze odbior
tych robot przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce,
nie dluzszym jednak niz 2 dni.

Odbidr czesciowy.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
zawiadomienia Zamawiajagcego o0 wykonaniu zakresu robot wyszczegdlnionego w
harmonogramie realizacji robdt, stanowigcym integralng czg¢$¢ umowy.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Zaplata za wykonane S$wiadczenia stanowigce przedmiot umowy dokonywana bedzie przez
Zamawiajacego w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktur wystawianych przez Wykonawce i
zatwierdzonych pod wzglgdem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiajgcego, przy
czym podstawe fakturowania robot budowlanych beda stanowi¢ protokoty czgsciowego i koncowego
odbioru roboét, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy.
Przedmiotem odbioru konicowego jest odbior calosci robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, w ramach ktérego Strony wykonajg nastepujace czynnosci:
Po zakonczeniu rob6t, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Do zawiadomienia Wykonawca zalacza nast¢pujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeSli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne, dokumenty gwarancyjne na wbudowane materialy i urzadzenia,

dzienniki budowy (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen, (jezeli wystepuje),

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci, wartosci.

o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57, ust.1, pkt 2, lit. a i lit b ustawy z dnia 7

lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332)

Na podstawie zawiadomienia Zamawiajacy powoluje Komisje odbioru , wyznacza dzien i godzine

rozpoczecia odbioru. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca,
kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Czynnosci odbioru koncowego robot zostang rozpoczete przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia




Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ przez Wykonawce
Z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru. W takim
wypadku uznaje si¢, ze Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbiodr nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5, pkt d)
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Z czynnoSci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory bedzie zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.
Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunig¢cia wszystkich wad stwierdzonych w
tym odbiorze.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia Zamawiajacy
moze:

e odmowic odbioru do czasu usunigcia wady,

o dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady, wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

e 7adac usuni¢cia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

e 7adac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod 1 do utraconej warto$ci

uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotlang
do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i Zzgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §8 umowy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia odebrania
robot.

6. Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie protokotu ostatecznego
odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

§ 8. WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN

a. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zalacznik

nr 1 do umowy w wysokoSci:
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Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w__poprzednim zdaniu bedzie rozliczane wedlug
nastepujacych zasad:

1) pierwsza platnos¢ po zakonczeniu robot budowlanych Etapu I w  wysokosci 50%
wynagrodzenia brutto wskazanego w zdaniu powyzej po wykonaniu 50% zakresu rzeczowo —
finansowego robot. Rozliczenie nastgpi wedlug zaawansowania rzeczowo-finansowego
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;




2) druga platnosé - pozostalej kwoty wynagrodzenia - po odbiorze koficowym..

b. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt a niniejszego paragrafu, sktada si¢ catos¢ kosztow zwigzanych
z kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiaré6w robodt) przy zastosowaniu
polskich norm, zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy oraz sztuka budowlana.

€. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji robdt (poza sytuacjami
okreslonymi w SIWZ) i Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili
zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac — niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

d. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czeSci Umowy okreslonej w
dokumentacji przetargowej i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie.

e. Zamawiajacy przewiduje nie wigcej niz dwie platnosci czeSciowe. Wystawienie faktury nastepuje na
podstawie  podpisanego  przez Zamawiajacego  reprezentowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementow robdt. Platnosc
ostatniej cze$ci nastgpi po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych 1 zatgczeniu do faktury
protokotu odbioru robdt budowlanych.

f. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w Banku

Nr rachunku ........cccooeevvevivieee oo W terminie do - 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.
Fakture nalezy wystawi¢ wedlug nastepujacego wzoru:
Nabywca: Gmina Brochow
Brochéw 125
05-088 Brochow
NIP 837 169 27 23

Odbiorca: Urzad Gminy Brochéw
Brochow 125
05-088 Brochow

0. W przypadku podzlecenia robdt podwykonawcom, zaptata faktury czesciowej/koncowej uwarunkowana
jest zlozeniem przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia zloZenia faktury u Zamawiajacego,
dowodow (przelew bankowy lub o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom,
wynikajgcego z zawartych 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, bez prawa zadania przez Wykonawce
odsetek za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze VAT.

h. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy, moze wystapi¢ o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do
Zamawiajgcego, sktadajgc dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ wyplaty (faktury, protokoty odbioru
robot). Uprawnienie do wystapienia o bezposrednig zaplate wynagrodzenia dotyczy tylko nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



i. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni od dnia dorgczen
wezwania.

J. W przypadku, gdy Wykonawca zglosi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pisemne uwagi o
ktoérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

e zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy albo;

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

k. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie b¢dace przedmiotem zadania o ktorym mowa w ust. h, jesli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentem potwierdzajacym
wykonanie i odbior rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okres§lonym w ust. i uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

I.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgloszenie uwag.

m. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

n. W przypadku zlozenia do depozytu sgdowego kwoty o ktorej mowa w ust ,j” druga kropka,
Zamawiajacy obnizy o t¢ kwote wyptate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytulu
realizacji przedmiotu umowy.

0. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez

Zamawiajacego obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo,

bez odsetek.

Zaptata naleznos$ci nastapi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wyvkonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie (10 % ceny oferty

brutto) w
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2. Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem cigglo$ci i bez zmniejszania

wysokosci.

3. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt, potwierdzonego protokotem odbioru roboét, o ktéorym
mowa w § 7 uUst. 5 niniejszej umowy, a pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z pozostalymi odsetkami staje

si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia

roszczen z tytulu gwarancji za wykonane roboty.
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§ 10. GWARANCJA i REKOJMIA ZA WADY 1 ZASTEPCZE USUWANIE WAD

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty i prace stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala signa ....................... miesigce (nie mniej niz 36 miesigcy).

Szczegotowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy

Gwarancja i Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na trwatosé
gwarancji producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od
odpowiedzialno$ci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzic
niewlasciwos$ci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwiazan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstale
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

§ 11. ROBOTY DODATKOWE

Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub jest
nastgpstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego koniecznos$¢ wykonania
wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien i obowigzkoéw
Zamawiajacego wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow jak w
niniejszej Umowie, po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajagcego zakres rzeczowy,
finansowy i termin wykonania.

Ostateczne wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust.2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli :

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robdt i przerwa ta trwata
dtuzej niz 14 dni.

wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czeSci umowy
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potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem
technicznym, wskazaniami Zamawiajacego.

gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku wykonawcy

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktorej
winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa , jesli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy , nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt c¢) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce.

§ 13. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,

za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien wstrzymania robdt przez Zamawiajacego z powodu braku
statej obecnoséci  kierownika robot podczas wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 niniejszej umowy nie
zwalnia wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialg przerwe¢ w wykonaniu robot.
za opOznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia,
za opdznienie w usuni¢ciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, odbiorze
po okresie gwarancji/rgkojmi, a takze w okresie gwarancji/reckojmi - w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia brutto ,

2.

o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okre$lonej w § 8 ust. 1
Umowy.
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3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody lub
osiagnieto limit kar z ust. 2 powyzej, t0 Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego
na zasadach ogolnych okre$lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytulu opodznienia przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien zwloki i jest wymagalna

0d_dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych
obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 14. SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktora zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strong na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca si¢ na nig.

§ 15 WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow  nast¢pujace  roboty  budowlane

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzy wykonanie cze$ci robot
Podwykonawcy, to musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego projektu umowy, jaka zawrze z
tym Podwykonawca.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4.  Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czes$ciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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e)

f)

9)

6.

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wady przedmiotu umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz

informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo beda stanowity zalgcznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego

zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ktdére maja by¢ realizowane na podstawie

umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okre§lonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do umowy o podwykonawstwo, o
ktorych mowa w pkt ust. lit.f.
niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,
gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej przedmiotu zamowienia.

. Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z

zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez (podmiot trzeci),
na zasoby ktorego Wykonawca powolywatl si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;
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f.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,
gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre§lonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét,
gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przedtozenia w przypadkach zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu po§wiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa
w § 8 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 1ub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w niniejszym
paragrafie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt



techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sag w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte
umowy na jezyk polski.

§ 16 DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robét

5.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a. kleski zywiolowe;

b. warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

5.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:

a. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

b. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, wystapienie wod
gruntowych o ile nie przewidywata ich wystapienia dokumentacja techniczna itp.

5.3. Zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy z przyczyn dotyczacych

Zamawiajgcego na teren budowy w umownym terminie;

a. wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

b. konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

5.4. Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli
gruntdw pod inwestycje, w szczegolnosci:

a. przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli, nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ppkt 1.1. — 1.4 termin Czasu
Ukonczenia Robo6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

6. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia
6.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:
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a. niedostgpno$¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b. pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

C. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

d. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e. zlecenie robdt dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu
technicznego urzadzen infrastruktury technicznej ,

f. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

g. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, lub okoliczno$ci gospodarczych,

h. konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunig¢cia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2.1) mozliwa jest w
szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmian¢ wynagrodzenia odpowiednio do
zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia. Rozliczenie robdt nastapi wtedy metoda powykonawcza
z zastosowaniem stawek przyjetych do wyceny robdt w ofercie wykonawcy.

7. Zmiany osobowe

a. zmiana 0sob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, wedlug polityki kadrowe;j
Wykonawcy

b. Zmiana oséb podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spelniajagce wymogi SIWZ , a
dla dokonania zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe

8. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
8.1. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
8.2. zmiana obowiazujacej stawki VAT;
8.3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy,
8.4. rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.
8.5. kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji.
8.6.zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 ppkt 4.1.,4.4.,4.5., 4.6.
mozliwa jest w szczegolno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatdéw 1 technologii robot, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
W przypadku pkt.4.2. zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny oferty, w czgsci, jakiej dotycza te
zmiany przepisow.
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W przypadku pkt. 4.3. zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienionych w

umowie.

W przypadku pkt. 4.4. zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i

zmniegjszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazic

zgode.

Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza Zadnego roszczenia

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych tj. zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych
mowa W ppkt a-c

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt. a warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni
si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji , o ktérej mowa w ppkt. a wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zlozenia przez wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian , o ktérych mowa w ppktbic

Wszystkie powyzsze postanowienia w stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowia jednoczeS$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza Zadnego roszczenia
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

10.
11.

12.

13.

10.

Zmiana postanowien zawarte] umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiej
zmiany.

Nie mozna dokona¢ zmiany umowy w zakresie innym niz przewidziane przez Zamawiajacego W

ogloszeniu i siwz

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

d) udzielenie zamowien uzupehiajacych w zakresie wskazanym w SIWZ.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych ( zgodnie z niniejsza umowg , SIWZ oraz ogloszeniem o przetargu).

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze

zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W

takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania

czesci umowy.
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§ 17 UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania umowy do posiadania  ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej przedmiot
niniejszej umowy w wysokosci minimum 300.000,00 zt.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana

zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawceg umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego. Przepis ust.l zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust.1, 2 i 3 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami W niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strong odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy : Gmina Brochéw
Brochow 125,
05-088 Brochow
Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w  trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czg¢s¢, do ktorych zalicza sig:

Oferta Wykonawcy zat. Nr 1

SIWZ zat. Nr 2

Karta gwarancyjna zat. Nr 3

projekt budowlany zat. Nr 4

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych zat. Nr 5

harmonogram robo6t zat. Nr 6

kosztorys ofertowy zat. Nr 7
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Wzo6r KARTA GWARANCYJINA

(Warunki Gwarancji) zatacznik nr 3 do umowy ZP.GN......ccccceuruenee
Wykonawca:
1101 E O PP R PP PP
ADRES ..ottt e e a e e s bt e e e e e eaeeas
Telefon e ,mail e FAX oo
udziela na okres .......ccccccvveeeeennns gwarancji,
(ktérego poczatek liczony od dnia...................ccccoveeenncnne konicowego odbioru),

na wykonane roboty budowlane pn.

zwana dalej Umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe
oraz zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

1a. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w ktérym byty przeprowadzone roboty
budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie
korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajacy
upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

2. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane
urzgdzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i
pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajgcy (lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3
dni roboczych od jego wystagpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego
pisma. Wykonawca zobowigzany jest usungé na witasny koszt zgtoszong wade w
terminie wynikajgcym z pkt. 4 i pkt 5.

4. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.



Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢

10.

11.

innych niz w punkcie 4 i 5 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzedni
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usungc
wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkow
.Zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji’ lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce roboét, zgodnie z zawartg umowag
miedzy Zamawiajgcym , a Wykonawca,

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzysta.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jedli w ramach robdét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwaranciji.

Jesli na zainstalowano w ramach robé6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg
urzgdzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwarancji.



