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1. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
Inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Brochów, msc. Malanowo, powiecie 

sochaczewskim, województwie mazowieckim. 

Lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawiono w części graficznej opracowania Plan 

orientacyjny. 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1.1. Opis przedsięwzięcia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przedsięwzięcia 

polegającego na budowie drogi dla rowerów na działce nr 38 obręb Malanowo w Gminie 

Brochów,powiat sochaczewski, woj. Mazowieckie.  

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje  

• mapy do celów projektowych* 

*UWAGA - ze względu na rozbieżności dotyczące granic nieruchomości w ewidencji 

gruntów PODGiK, pomiędzy treścią mapy zasadniczej oraz operatami z częściowym 

ustaleniem granic (P.1428.1977.34), przed przystąpieniem do prac projektowych w 

zakresie geometrii, należy przeprowadzić prace geodezyjne mające na celu 

jednoznaczne i wiążące określenie granic działek ewidencyjnych. 

• dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, 

• dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

• dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub 

wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót właściwemu organowi w wymaganym 

zakresie, 

• materiały projektowe do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

• materiały do uzgodnień z Zamawiającym, w tym Koncepcję sporządzoną na mapie z 

ustalonymi granicami ewidencyjnymi, 

• materiały projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej 

oraz przejazdów przez drogi publiczne, 

• dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji**, 

**UWAGA - zgodnie z komunikatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 

dnia 06.04.2022r. (DOOŚ-WAPiS.400.55.2022.MDz): „Podsumowując, realizacja 

przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika lub ścieżki rowerowej nie wymaga 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie stanowi ono 
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przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od 

sposobu realizacji (samodzielne przedsięwzięcie czy też przebudowa lub rozbudowa 

drogi) oraz umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie 

mostowym). Bez wpływu na kwalifikację pozostaje również kwestia surowca, z którego 

wykonany zostanie chodnik czy ścieżka rowerowa.” Na etapie realizacji dokumentacji 

projektowej należy zweryfikować aktualny stan prawny w kontekście wymagań 

dotyczących uzyskiwania DOŚU. 

• odpowiednio projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny wraz z 

wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 

przepisami szczegółowymi, 

• projekty rozbiórek obiektów istniejących (inżynierskich i ogólnobudowlanych), 

• przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

• plan BIOZ, 

• projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

• inne projekty i opracowania wymagane przez zarządców infrastruktury drogowej i/lub 

kolejowej, 

• wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w 

całym zakresie zamierzenia. 

Zamierzenie obejmuje budowę drogi dla rowerów o łącznej długości około 1,4 km. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

„podobne”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

 

 Korzyści bezpośrednie wynikające z budowy dróg rowerowych: 

- realizacja ustaleń przepisów prawa miejscowego; 

- budowa infrastruktury będącej docelowo elementem sieci spełniającej wymagania: 
bezpieczeństwa, spójności, bezpośredniości, wygody i atrakcyjności. 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności rowerzystów; 

- ochrona środowiska poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury dla ruchu zero 
emisyjnego; 

- stworzenie przestrzeni przyjaznych dla rowerzystów; 

- wpływ na ograniczenie ruchu samochodowego emitującego zanieczyszczenia powietrza i 
generującego hałas; 

- skrócenie czasu podróży; 

- zapewnienie komfortu jazdy; 
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- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg; 

- poprawa jakości życia mieszkańców przyległych terenów; 

- wpływ edukacyjny poprzez zwiększenie ekspozycji terenów o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych; 

- rozwój gospodarczy i rozwój społeczności lokalnych poprzez lepsze skomunikowanie; 

 

Na etapie realizacji  inwestycja  generować będzie  między innymi powstawanie  odpadów 

stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 

samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 

realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz 

będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię 

ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą 

miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Zrealizowana inwestycja spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach 

znajdujących się w pobliżu dróg. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, 

przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska oraz polepszy warunki 

bezpieczeństwa zarówno dla rowerzystów, pieszych jak i dla ruchu samochodowego 

poprzez separację poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego. 

1.1.2. Opis stanu istniejącego 
1.1.2.1. Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji 

Obszar objęty inwestycją to istniejąca działka drogowa przeznaczona pod infrastrukturę 

drogową. Działka objęta opracowaniem przylega do działki Skarbu Państwa (we władaniu PKP 

S.A.), na której zlokalizowana jest zabytkowa kolej wąskotorowa oraz biegnie równolegle do 

drogi wojewódzkiej nr 705 (droga klasy G). 

Tereny nieujęte w aktach prawa miejscowego, zlokalizowane wzdłuż projektowanej inwestycji 

to tereny siedliskowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lub tereny rolne. 

W stanie istniejącym obszar inwestycyjny zagospodarowany jest następującymi 

obiektami: 

• droga gminna wewnętrzna o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, 

• zjazdy indywidualne i publiczne, 

• Infrastruktura techniczna:  

o sieci sanitarne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowa; 

o sieci telekomunikacyjne; 
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o sieci energetyczne. 

Część istniejących zjazdów na posesje i drogi boczne jest utwardzona. 

1.1.2.2. Struktura własności terenu 
Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością  Gminy Brochów 

stanowiących istniejące działki pasa drogowego:  

• działka nr 38; obręb 0018, Malanowo. 

1.1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
Przewidywana długość jezdni drogi dla rowerów podlegającej zaprojektowaniu i 

wybudowaniu to około 1,4 km. Należy wykorzystać istniejące ukształtowanie terenu w 

zakresie kształtowania niwelet oraz pochyleń poprzecznych. Istniejące urządzenia 

melioracyjne należy wykorzystać jako odbiorniki wody z projektowanego układu 

drogowego.  

Zestawienie podstawowych, zastosowanych w niniejszym PFU, parametrów 

charakterystycznych zgodnie z: 

• Rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.) 

• WR-D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic 

• WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: 

Planowanie tras dla rowerów. 

• WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: 

Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i 

kontrapasów ruchu dla rowerów. 

Parametr Wartość 
parametru 

Podstawa 
prawna 

Klasa funkcjonalno-techniczna: P (podstawowa) WR-D-42-1 
Klasa użytkowa: O ruchu 

mieszanym WR-D-42-1 

Prędkość do projektowania: 

30 km/h 

WR-D-42-2 
Dz. U. 2022 
poz. 1518 

§41 
Sposób rozwiązania trasy w zależności od 
prędkości dopuszczalnej (60km/h i więcej): 

Droga dla 
rowerów WR-D-42-2 

Przekrój: 
 

Dwukierunkowa 
droga dla 
rowerów 

WR-D-42-2 

Szerokość: 
2,0 - 2,5m 

Dz. U. 2022 
poz. 1518 

§42 
Pochylenie poprzeczne: 

2% 
Dz. U. 2022 
poz. 1518 

§43 
Odległość skrajni jezdni od skrajni drogi dla 
rowerów: ≥3,5m WR-D-21-1 

Promień łuku: ≥25m WR-D-21-1 

https://www.gov.pl/attachment/28367ab7-bb46-4579-b394-151e285d6a3c
https://www.gov.pl/attachment/f9fcd496-d071-4909-b9c8-91cf6dea1da1
https://www.gov.pl/attachment/f9fcd496-d071-4909-b9c8-91cf6dea1da1
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062


8  

Szczegółowe rozwiązania w zakresie parametrów geometrycznych zostały przedstawione 

w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania i użytkowania drogi dla rowerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla   wykonania   przedmiotu   zamówienia   zgodnie   z   wymaganiami   Zamawiającego   

i warunkami umowy. 
Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje: 

- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne, 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów, 

- wykonanie powiązań materiałowych i wysokościowych w rejonie nawierzchni zjazdów, 

- budowę oświetlenia,  

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- wycinkę drzew i krzewów, 

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą niedrogową, 

- doprowadzenie terenu przyległego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego. 

 
W projekcie zastosowano 3 elementy infrastruktury rowerowej: 

-   parkingi i stojaki/wiaty rowerowe na co najmniej dziesięć miejsc dla rowerów (łącznie w 

ramach projektu), 

-   punkty samoobsługi serwisowej, zawierające co najmniej pompkę i zestaw narzędzi 

rowerowych, 

-   oświetlenie minimum 50% infrastruktury rowerowej w ramach projektu, 
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1.1.4. Opis robót 

 

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne 
Roboty geodezyjne obejmują: 

• wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,  

• obsługę geodezyjną w zakresie: założenia osnowy realizacyjnej, obsługi geodezyjnej 

w trakcie realizacji obiektu, inwentaryzacji i rozliczenia ilościowego robót 

zanikających, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu. 

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze 
W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych 

robót przygotowawczych takich jak zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzewów i 

drzew. Po wykonaniu wszystkich robót teren przyległy do wykonywanych robót należy 

doprowadzić do należytego porządku, przywrócić stan sprzed wykonywania robót. 

1.1.4.3. Roboty rozbiórkowe 
W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych 

robót rozbiórkowych takich jak: rozbiórka fragmentów nawierzchni jezdni i zjazdów, 

rozbiórka kolidujących z projektowanym układem drogowym fragmentów sieci 

infrastrukturalnych, w przypadku gdy warunki techniczne wydane przez gestorów sieci 

wskażą takie rozwiązanie jako wymagane.  

Elementy rozbiórkowe, które Zamawiający uzna za wartościowe lub możliwe do 

powtórnego wykorzystania należy przetransportować i złożyć w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

1.1.4.4. Roboty ziemne 
Należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty ziemne związane z poprawnym 

ukształtowaniem korpusu drogi dla rowerów oraz planowanym zagospodarowania pasa 

drogowego. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do nośności G1. 

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi 
Zaprojektowano konstrukcje w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. 

zm.). 

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika 

Gdańska 2012(2014)) 
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Ze względu na stan techniczny i parametry istniejące oraz geometryczne przebiegu drogi dla 

rowerów, zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. 

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie przedstawiono  części rysunkowej opracowania. 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego należy potwierdzić przyjęte założenia 

dotyczące konstrukcji nawierzchni, w szczególności na podstawie wykonanych badań 

podłoża gruntowego, w zakresie szczegółowości odpowiadającym stadium opracowania 

projektowego. 

Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu KR1. Nawierzchnia 

jezdni z betonu asfaltowego. 

 
 
Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 5 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm, 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/63 gr. 15 cm, 
 

Dopuszcza się zmiany konstrukcji nawierzchni w stosunku do zaproponowanych powyżej po 

szczegółowym uzasadnieniu i przedstawieniu indywidualnych obliczeń potwierdzających 

prawidłowość rozwiązań zamiennych. 
 

1.1.4.6. Krzyżowanie z drogami publicznymi 
Miejsca krzyżowania się z drogami publicznymi zaprojektować zgodnie z warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Konstrukcja 

jezdni w miejscach krzyżowania się zgodnie ze stanem istniejącym. 

1.1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne 
W sytuacji kiedy projektowana droga dla rowerów przecina lub styka się z istniejącym 

zjazdem, należy zaprojektować drogę dla rowerów w sposób umożliwiający powiązanie 

wysokościowe i technologiczne obydwu elementów. Po wykonaniu robót pozostałą część 

zjazdów przywrócić do stanu sprzed robót.  

Prace należy wykonywać w granicy inwestycji. 

 

1.1.4.8. Trawniki 
W ramach inwestycji należy przewidzieć założenie i pielęgnację trawników pełniących 

funkcję zieleni estetycznej. 
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1.1.4.9. Odwodnienie 
Ogólne warunki odwodnienia w obszarze inwestycji nie ulegają zmianie: odprowadzenie 

wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji będzie realizowane powierzchniowo, 

poprzez odpowiednie wyprofilowanie elementów drogi dla rowerów (spadki podłużne i 

poprzeczne) z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez drenaż 

retencyjno-rozsączający. 

Zakres projektu i robót obejmuje: 

- udrożnienie istniejących rowów zlokalizowanych w całości lub częściowo w terenie 

inwestycji (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni drzew i korzeni, wycięcie i 

usunięcie krzewów itp.), 

- w przypadku stwierdzenia konieczności - wykonanie niezbędnych umocnień rowów, 

Ponadto w ramach prac projektowych należy uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, 

pozwolenia i decyzje w szczególności, jeśli będą wymagane, pozwolenia wodno prawne. 
 

1.1.4.10. Instalacje i infrastruktura 
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się przebudowę i zabezpieczenie urządzeń 

obcych kolidujących z projektowanym układem drogi dla rowerów: 

• sieć wodociągowa – przebudowa hydrantu nadziemnego, regulacja wysokościowa 

zasuw i hydrantów ziemnych, 

• sieć gazowa – przebudowa sieci doziemnej (wydłużenie przyłącza gazowego w 

związku z koniecznością usunięcia kolizji z projektowanym układem drogi dla 

rowerów;  

• sieć telekomunikacyjna – przebudowa sieci napowietrznej (relokacja słupów)  

w związku z koniecznością usunięcia kolizji z projektowanym układem drogi dla 

rowerów, przebudowa sieci kablowej w związku z koniecznością usunięcia kolizji z 

projektowanym oświetleniem drogi dla rowerów i przejazdu rowerowego, 

• sieć energetyczna – przebudowa sieci doziemnej (zmiana lokalizacji złącza 

kablowego oraz przebiegu tras kabli doziemnych biegnących do złącza), w związku z 

koniecznością usunięcia kolizji z projektowanym układem drogi dla rowerów; 

Szczegółowy zakres rozwiązań w tym zakresie należy zweryfikować na etapie Projektu 

Budowlanego. Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków 

technicznych usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

uzbrojenia terenu. Na podstawie powyższych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub 

zarządców infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i przebudowę powyższej 
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infrastruktury. 

UWAGA: nie wyklucza się występowania w terenie innych niż określonych na etapie 

sporządzania PFU sieci infrastrukturalnych, niezinwentaryzowanych na podkładach 

mapowych znajdujących się w zasobach PODGiK. Ostateczne rozwiązania w zakresie 

sieci zostaną zaprojektowane po sporządzeniu mapy do celów projektowych i uzyskaniu 

warunków technicznych od gestorów sieci. 

 

Na etapie wykonania projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, należy 

wystąpić o wydanie warunków technicznych  na  ewentualną  budowę,  przebudowę,  

remont,  zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a 

następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. Zmiany w 

zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

umownej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Uzyskane warunki techniczne, należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 

ich  zasadności  i  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  przekazywać  wraz  

z opinią projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu 

przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do 

uzyskania zezwoleń na realizację robót. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty 

umów do podpisania Zamawiającemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz 

wydanych w przedmiotowej sprawie decyzji administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi i zezwolenia niezbędne do wykonania robót budowlanych. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji 

oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przekazać do 

weryfikacji Zamawiającemu. 

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci należy 

zaprojektować i wykonać w sposób: 

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 
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- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

- dostosowany do parametrów projektowanej drogi; 

- zapewniający   bezpieczne    użytkowanie   oraz   minimalizujący    akty   wandalizmu  

i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których 

są przewidziane. 

1.1.4.11. Oświetlenie drogi dla rowerów 
W ramach inwestycji przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie wydzielonych linii 

oświetlenia drogi dla rowerów.  

Należy zaprojektować i zamontować oprawy typu LED. Typ słupów oraz sposób i miejsce 

zasilania sieci oświetlenia należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

1.1.4.12. Organizacja ruchu 
Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Zmiany wynikające z uzasadnienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy wprowadzić do realizacji i nie będą 

powodowały one zwiększenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu na 

ukończenie. 

1.1.4.13. Projekt stałej organizacji ruchu 
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o 

zatwierdzenie projektu budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania 

projekt stałej organizacji ruchu. 

1.1.4.13.1. Znaki poziome 
Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie poziome wynikające z projektu stałej 
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organizacji ruchu. Planowane minimum oznakowania drogi: linie segregacyjne, linie 

krawędziowe, linie zatrzymań. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. 
 

1.1.4.13.2. Znaki pionowe 
Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie pionowe wynikające z projektu stałej 

organizacji ruchu. Parametry lic znaków: grupa średnie (M lub S), typ 2. Zaleca się 

stosowanie konstrukcji  wsporczych  spełniających   standardy  bezpieczeństwa   biernego   

dla  tablic i znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych 

drogowymi barierami ochronnymi. 
 

1.1.4.13.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Należy zaprojektować i wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające 

z projektu stałej organizacji ruchu i projektów technicznych. Planowane jest wykonanie 

odcinków barier ochronnych w miejscach wymagających zastosowania powyższych 

rozwiązań (w rejonie miejsc gdzie rozwiązania wysokościowe wymagają zastosowania 

urządzeń BRD). 

1.1.4.13.4. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. Projekt  należy przygotować z zachowaniem wymagań  określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem. Projekt należy na bieżąco aktualizować. 

Wymagania  dla  zmian  w  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  związanych  

z inwestycją: 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, 
- prowadzić roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie 

ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku 

konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy 

zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem 

przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. 

Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace 

związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę 

sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną 

powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do 
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sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja 

trzykomorowa, 

- zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

wielkości średnie (Ś) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, 

- na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy zastosować tablice 

prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m należy zastosować 

zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz  lampy 

ostrzegawcze, 

- przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu 

zapór bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni 

dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy stosować tablice kierujące U-21, 

- na nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego, 

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji 

ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

- proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg.      

W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub 

zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace 

związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako 

objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. 

Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  robót  powinien  uwzględniać  założenia  wynikające  

z programu robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia,  

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie. 

UWAGA 
Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejącej infrastruktury nie będącej przedmiotem 

remontu, wymagające regulacji należy dostosować do istniejących rzędnych 

projektowanych lub/i terenu przyległego. 

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z przepisów ochrony 
środowiska 

 
1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 
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Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do 

czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

Powstające  w   trakcie   przebudowy   odpady   należy   segregować   i   magazynować   

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót 

budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 
okresem od marca do sierpnia włącznie. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy 

uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 

wymogów bezpieczeństwa oraz warunków wynikających z wydanych decyzji. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu)  zabezpieczać  w  taki  sposób,  aby  uniemożliwić  zagnieżdżenie  się  ptaków  

w skarpach. 
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Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 

może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub 

ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych 

oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
1.3.1. Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 

zagospodarowania terenu 
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z właścicielami 

przebiegających w tym obszarze sieci podziemnych i napowietrznych, w tym między innymi: 

- sieci energetycznej, 

- sieci telekomunikacyjnej, 

- sieci gazowej,  

- sieci wodno-kanalizacyjnej. 
 

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa oraz realizacja robót 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

- sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swym 

zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia dla wszystkich branż 

uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach szczegółowych; 

- opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż; 

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla 

wszystkich branż; 

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu 

o obowiązujące przepisy; 

- realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 

obiektów; 

1.3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych 
rozwiązań projektowych 
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Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz pozostałe wymagane opracowania 

projektowe) powinien uzyskać akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w 

projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe 
Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających 

obiekty do użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1.3.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej i funkcjonalnej przestrzeni w 

zakresie drogi dla rowerów w obszarze objętym inwestycją o formie i estetyce przystającej 

do otaczającej zabudowy oraz wykonanie uporządkowanego ciągu komunikacyjnego w 

obszarze przewidzianym na inwestycję. 

1.3.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

1.3.5.1. Ciągi komunikacyjne i zjazdy na posesje 
Nawierzchnię drogi dla rowerów należy wykonywać w nawiązaniu do istniejącego układu 

komunikacyjnego  oraz  mając  na  uwadze  dogodne   dojście  i  dojazd  do  budynków      

i nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowych dróg. 

UWAGA - ze względu na rozbieżności dotyczące granic nieruchomości w ewidencji 

gruntów PODGiK, pomiędzy treścią mapy zasadniczej oraz operatami z częściowym 

ustaleniem granic (P.1428.1977.34), przed przystąpieniem do prac projektowych w 

zakresie geometrii, należy przeprowadzić prace geodezyjne mające na celu jednoznaczne 

i wiążące określenie granic działek ewidencyjnych. Bazując na mapie do celów 

projektowych z ustalonymi granicami ewidencyjnymi należy w ustaleniu z Inwestorem 

przeanalizować i określić obsługę komunikacyjną posesji przylegających do działki 

drogowej. 

1.3.5.2. Tereny zielone 
Tereny zielone stanowią trawniki i zieleńce jako pasy dzielące pomiędzy drogą dla 

rowerów a posesjami i działką kolei wąskotorowej. 

1.3.5.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez 

m. in.: 

- unikanie stosowania barier architektonicznych, 

- zaprojektowanie odpowiedniego pochyleń podłużnych i poprzecznych drogi dla rowerów. 

1.3.6. Uwagi ogólne 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przewidziane programem 

funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na 

dostępnych mapach zasadniczych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.4.1. Wymagania ogólne prac projektowych i robót wykonawczych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych      

i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 

funkcjonalno - użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed 

uzyskaniem   decyzji   administracyjnych.    Wykonawca    projektu    budowy   drogi dla 

rowerów w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego dla 

całości zadania, a przed opracowaniem projektów wykonawczych i technicznych, może 

dokonać wyboru określonych  rozwiązań  materiałowych  i  urządzeń.  Zastosowane 

wyroby  budowlane  muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 

stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów 

pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektorzy będą uprawnieni 

do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli 

użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z 

dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i 

pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i 

wyposażenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd 
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mieszkańców do posesji prywatnych. W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje 

należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące 

sieci przebiegające w terenie. 

1.4.2.  Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 
przebudowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań. 

- Na czas wykonywania robót należy zapewnić nadzór nad przestrzeganiem zapisów 

ochrony środowiska a także podejmowania innych działań wynikających z 

ewentualnych decyzji organów ochrony środowiska. 

- Wszystkie obiekty  należy  zaprojektować  i  wykonać  z  w  sposób  zharmonizowany 

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę, remont lub zabezpieczenie. 

- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi organami, zatwierdzić i zrealizować 

projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

- Program przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu w przypadku otrzymania zgody od zarządcy 

drogi/terenu, w uzgodnieniu z właścicielami terenów przyległych, na ich czasowe 

zamknięcie. 

- Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora - Wójta Gminy Brochów: wszystkie 

warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z  prawem,  niezbędne  decyzje  administracyjne,  w  

szczególności  decyzję  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję 

pozwolenia wodno-prawnego, decyzję o pozwoleniu na budowę. 

- Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

remont, przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej, 

- Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej nie związanej z budowaną drogą dla rowerów, a 

przebiegającej w obszarze realizowanej inwestycji, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej 

infrastruktury. 

- W myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 

zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie: 
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1) Określonych w §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 

sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a 

także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1247 ze zm.), 

2) Określonych w określonych w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym (Dz. U. 2024 poz. 697). 

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty 

związane z: 

- czasowym  zajęciem  nieruchomości  objętym   zezwoleniem   na   wykonanie   robót 

w zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej, 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u  odpowiednich  gestorów  sieci  zawarciem  umowy/ów  na  czasowe  korzystanie     

z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych; 

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

oraz z obszaru  robót  ziemnych  oraz  przechowywaniem  go  w  celu  wykorzystania 

w końcowym etapie  przebudowy  drogi  (przy  urządzaniu  skarp  nasypów,  wykopów 

i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

- usunięciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewów; 

- usunięciem,   ewentualnym    wybudowaniem,    przebudowaniem,    remontem    sieci 

i urządzeń  infrastruktury  technicznej,   oraz   usunięciem   pni   drzew   kolidujących  

z realizowaną inwestycją. 

1.4.3.1. Odpady 
Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 

opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty 
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utylizacji,  wywozu,  składowania,  opłat,  ponosi  Wykonawca  prac  budowlanych.  Gruz   

z rozbiórki należy na bieżąco wywozić poza teren budowy. 

1.4.3.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów 

materiałów. 

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewów 
Wycinki drzew i krzewów dokona wykonawca robót budowlanych po uprzednim 

otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Wycięte drzewa i krzewy wykonawca 

robót budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora. 

1.4.3.4. Odtworzenie terenu 
W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych 

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 

przejezdności dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, 

stałych punktów granicznych, znaków geodezyjnych i reperów wysokościowych. 

1.4.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla 

poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji 

projektowej muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie 

opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Inwestora – Wójta Gminy Brochów 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

1.4.4.1. Mapa do celów projektowych 
Wykonawca  ma w obowiązku wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa do celów 

projektowych na potrzeby projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego powinna 

być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w 

części informacyjnej PFU. Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych 

zawierała:  

• odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień 
opinii niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
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• dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów 
związanych, 

• lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 

• lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

• oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

• oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 

• lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 

• oznaczenia numerów wszystkich działek, 

• oznaczenia użytków gruntowych, 

• granice obrębów geodezyjnych, 

• granice jednostek administracyjnych, 

• uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej projektowane uzbrojenie terenu. 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie 

egzemplarzy: 

• 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 

• 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

• dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 

niezbędnych decyzji. 

1.4.4.2. Badania geotechniczne 
Opinia geotechniczna stanowi załącznik do programu funkcjonalno – użytkowego. 

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przeprowadzenia dodatkowych badań 

podłoża. Rozbieżność pomiędzy załączoną opinią geotechniczną, a stanem faktycznym, 

wymuszająca zmianę założeń projektowych, nie będzie powodowała zwiększenia 

zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany projekt 

techniczny oraz projekt wykonawczy, jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. 

Projekt budowlany, projekt techniczny oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie 

branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem 

uzgodnienia – uzgodnienia rzeczoznawców, informacje dotyczące sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); 
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- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły 

konstrukcyjne itp.). 

Projekt wykonawczy i projekt techniczny powinny zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - 

jeśli będą wymagane, zestawienie materiałów); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki 

z rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż); 

- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

w  sposób  czytelny   wszystkimi   zmianami  wprowadzonymi   w   trakcie   budowy   wraz 

z inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  ewentualnych  przebudów  istniejących  sieci  

i obiektów. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego. 

1.4.4.5. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 2 egz. 

- projekt wykonawczy i projekt techniczny (wersja papierowa) – 2 egz. 

- projekt stałej organizacji ruchu (wersja papierowa) – 2 egz. 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (wersja 

papierowa)– 2 egz. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, 

uzgodnienia, itp.) – 1 egz. w wersji papierowej. 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG/DOCX/ATH/XLSX. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, 
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

1.4.4.6. Inne ustalenia 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli  Wykonawcy  projektu  stosowne  upoważnienia  do  występowania  

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. Projekt przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji ZRID i/lub zgłoszenia wykonywania innych robót budowlanych musi 
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zostać zatwierdzony przez służby Inwestora – Wójta Gminy Brochów. 

1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.4.5.1. Uwagi ogólne 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przewidziane Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na 

dostępnych mapach zasadniczych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy  

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowe zestawienie zakresu robót przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym. 

 
Szacunkowe zestawienie zakresu robót budowlanych. 
 

l.p. Branża Zestawienie 
elementów Jednostka Szacunek 

ilościowy 

1 Droga dla rowerów Nawierzchnie 
bitumiczne m2 3550 

2 Architektura 
krajobrazu 

Tereny zielone 
(trawniki) m2 2800 

3 Sanitarna 

Sieć wodociągowa 
(regulacja 

wysokościowa zasów i 
hydrantów) 

szt. 15 

Sieć wodociągowa 
(przebudowa hydrantu) kpl. 1 

Sieć gazowa 
(wydłużenie przyłącza) m 3 

4 Energetyczna 
Sieć niskiego napięcia 
(przebudowa złącza) kpl. 1 

Sieć oświetleniowa m 1500 

5 Telekomunikacyjna Sieć napowietrzna  m 650 
Sieć ziemna m 5 
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1.4.5.2. Ogólnie wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność       

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz sztuką budowlaną. 

1.4.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny 
i projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 
poszczególnych rodzajów prac. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową    

i specyfikacjami technicznymi a także z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu 

robót  należy  uwzględniać   instrukcje   producenta  materiałów  oraz  przepisy   związane 

i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych,   świadectw   dopuszczenia   nie    wyszczególnionych    w   dokumentacji,  

a obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści   

i postanowień. 

1.4.5.4. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

techniczno–budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów, 

- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

- ochronę przeciwpożarową, 

- ochronę własności publicznej i prawnej, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- ochronę i utrzymanie robót, 

- stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości    wszystkich   elementów   robót   z   wymiarami   i    rzędnymi   określonymi    

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
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robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

1.4.6. Materiały 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca    zobowiązany    jest     do    udokumentowani,    że     materiały    uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych 

w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót,   były    zabezpieczone    przed    zanieczyszczeniem,    zachowały   swoją    jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w miejscach  uzgodnionych 

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany   

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.4.6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
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zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót      

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w specyfikacjach 

technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.4.6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku,   gdy   normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    badania    wymaganego  

w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania  kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów u źródła  ich  wytwarzania, 

i zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy    

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
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robót prowadzonych  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót 

z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót       

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

1.4.6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 

zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest a 

urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z specyfikacjami technicznymi to takie materiały 

i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1.4.7. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę  

2. Projekt budowlany, projekt techniczny i niezbędne projekty wykonawcze. 

3. Plan BIOZ. 

4. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

5. Pomiary geodezyjne. 

6. Badania geotechniczne. 

7. Książka obmiarów. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy. 

9. Protokoły prób i badań. 

10. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 



30  

11. Mapy powykonawcze. 

13. Protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 

14. Dokumenty pozwalające na użytkowanie zakończonej inwestycji – protokoły, decyzje, 

opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

16. Operat odbioru końcowego – 4 egz. 
 
 
 

1.4.8. Odbiory 
1.4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

po zgłoszeniu, zgodnie z zapisami umowy i powiadomiony zostanie o tym fakcie Inspektor 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet   wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

1.4.8.2. Odbiór częściowy 
Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez 

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

1.4.8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 

toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót   w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Po zakończeniu robót, dokonaniu potwierdzenia gotowości odbioru przez inspektora 

nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu 

Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

- protokoły odbioru technicznego, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- księgi obmiaru, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami określonymi w zgłoszeniu budowy lub wykonywania innych 

robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

- protokół badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.  

Inwestor wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w terminie zgodnym z zapisami umowy i powiadomi uczestników 

odbioru. 

Protokół   odbioru  końcowego  sporządzi Inwestor   na  formularzu  określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
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przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad. 
 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  zrealizowane  obiekty  były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  

w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.4.9.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożarów. 

1.4.9.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i  higieny  pracy  oraz  stosować  się  do  zaleceń  planu  bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne     

i miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  

z robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.12. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
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materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 
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2. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska 

Wykonawca we własnym zakresie. Należy przez to rozumieć uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień z zarządcą ternu, zarządcami dróg, zarządcami/operatorami sieci uzbrojenia 

terenu itp. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
2.3.1. Przepisy prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1047), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1605), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 54), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1518 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  U.  

z 2003 r. nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2311 z późn.zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 45), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1225), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,        

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  

w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w 

sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 
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r. poz. 1385). 

- Projekt jest zgodny ze standardami infrastruktury rowerowej przyjętymi uchwałą 

Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku. 

2.3.2. Normy 
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 1: Beton 

asfaltowy 

- PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

- PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań 

- PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

- PN–76/E - 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym 

- PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw 
 

2.4. Inne posiadane materiały i dokumenty 
- Plan orientacyjny w skali 1:15000 – Rys. nr 0 

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 – Rys. nr 1 

- Przekrój podłużny w skali 1:100/1000 – Rys. nr 2 

- Przekrój charakterystyczny w skali 1:50 – Rys. nr 3 

- Szczegóły konstrukcyjne 1:10 – Rys. nr 4 
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Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

powiat sochaczewski, woj. mazowieckie."

"Budowa drogi dla rowerów na działce nr 38 obręb Malanowo w Gminie Brochów, 
Wykonania Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:

BRANŻA DROGOWA:

BRANŻA TELETECHNICZNA:

proj. słup teletechniczny

proj. słup oświetlenia drogowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

proj. obrzeże

proj. oś

proj. linia kablowa nn oświetleniowa

istn. słup teletechniczny do przebudowy

proj. droga dla rowerów

zakres opracowania

303 istn. numery działek ewidencyjnych

istn. granice działek ewidencyjnych uwidocznione w treści mapy zasadniczej pozyskanej z PODGiK

38 numer działki ewidencyjnej wchodzącej w zakres opracowania

istn. ogrodzenie do rozbiórki

BRANŻA SANITARNA:

w PODGiK pod numerem P.1428.1977.34, nieuwidoczniona w pozyskanej z PODGiK treści mapy zasadniczej

istn. zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 38, której przebieg pozyskano z operatu geodezyjnego zaewidencjonowanego

proj. hydrant

istn. hydrant do przebudowy
+

istn. sieć teletechniczna do przebudowy

proj. sieć teletechniczna

t

Nazwa rysunku:

Zamierzenie inwestycyjne:

Plan sytuacyjny

grupy krzewów/drzew do adaptacji

BRANŻA ZIELEŃ:

drzewo/pojedynczy krzew do adaptacji

drzewo / pojedynczy krzew do usunięcia

e
N

istn. złącze kablowe nn do przebudowy

e
N

proj. złącze kablowe

lub w części znajdującej się w obszarze inwestycji

grupy krzewów/drzew do usunięcia w całości
proj. wydłużenie przyłącza gazowego

zakres opracowania - odcinki I oraz III
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Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany

Zamierzenie inwestycyjne:

powiat sochaczewski, woj. mazowieckie."

"Budowa drogi dla rowerów na działce nr 164 obręb Tułowice w Gminie Brochów, 
Wykonania Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Nazwa rysunku:

Profil podłużny

istn. jezdnia drogi wewnętrznej, na której dopuszcza się ruch rowerowy poprzez wprowadzenie oznakowania poziomego (znaki P-27)
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i = 0.70%
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 ELEMENTY TRASY L = 34.26 m L = 146.53 m

L = 12.33 m

R = 153 m

L = 9.26 m

L = 21.86 m

R = 153 m

L = 7.25 m

L = 12.30 m

R = 153 m

L = 35.46 m

L = 10.58 m

R = 53 m

L = 70.31 m

L = 7.17 m

R = 53 m

L = 287.99 m L = 95.22 m L = 24.36 m L = 24.48 m L = 216.74 m

L = 5.32 m

R = 100 m

L = 7.30 mL = 3.70 mL = 7.76 m

L = 4.90 m

R = 100 m

L = 131.71 m

L = 9.75 m

R = 100 m

L = 53.99 m L = 36.17 m L = 160.67 m L = 67.61 m L = 61.05 m

L = 10.38 m

R = 42 m

L = 30.16 m

L = 10.39 m

R = 40 m

L = 159.15 m
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warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 - 5cm

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 - 4cm

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 - 15cm

podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/63 - 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
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powiat sochaczewski, woj. mazowieckie."

"Budowa drogi dla rowerów na działce nr 38 obręb Malanowo w Gminie Brochów, 
Wykonania Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Nazwa rysunku:

Przekrój charakterystyczny

~
1
,0
 m

0,5 m

  

szpilka stalowa

geowłóknina igłowana

gruboziarnisty np. 12/63

materiał mineralny
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KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

obrzeże betonowe 8x30 cm kol. szary

zieleń

0 +2

1
0

+3

ława betonowa C12/15   f = 0,038m2

I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA

droga dla rowerów
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konstr. drogi
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powiat sochaczewski, woj. mazowieckie."

"Budowa drogi dla rowerów na działce nr 38 obręb Malanowo w Gminie Brochów, 
Wykonania Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Zamierzenie inwestycyjne:

1:10

Szczegóły konstrukcyjne

Nazwa rysunku:

podłoże gruntowe
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