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1. Czes¢é opisowa Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Inwestycja zlokalizowana bedzie w gminie Brochéw, msc. Tutowice, powiecie

sochaczewskim, wojewoddztwie mazowieckim.

Lokalizacje przedmiotu zaméwienia przedstawiono w czesci graficznej opracowania Plan

orientacyjny.

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia

polegajgcego na budowie drogi dla roweréw na dziatce nr 164 obreb Tutowice w Gminie

Brochéw, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje

mapy do celéw projektowych*

*UWAGA - ze wzgledu na rozbieznosci dotyczgce granic nieruchomosci w ewidenc;ji
gruntow PODGIK, pomiedzy tresciag mapy zasadniczej oraz operatami z czesciowym
ustaleniem granic (P.1428.1977.34), przed przystgpieniem do prac projektowych w
zakresie geometrii, nalezy przeprowadzi¢ prace geodezyjne majgce na celu
jednoznaczne i wigzgce okreslenie granic dziatek ewidencyjnych.

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestyciji celu publicznego,

dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub
wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robét wtasciwemu organowi w wymaganym
zakresie,

materiaty projektowe do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz
pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi,

materiaty do uzgodnien z Zamawiajgcym, w tym Koncepcje sporzgdzong na mapie z
ustalonymi granicami ewidencyjnymi,

materiaty projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni drogi rowerowe;j
oraz przejazddéw przez drogi publiczne,

dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji**,

**UWAGA - zgodnie z komunikatem Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z
dnia 06.04.2022r. (DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz): ,Podsumowuijgc, realizacja

przedsiewziecia polegajgcego na budowie chodnika lub $ciezki rowerowej nie wymaga

uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, qgdyz nie stanowi ono




przedsiewziecia, ktére moze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, niezaleznie od

sposobu realizacji (samodzielne przedsiewziecie czy tez przebudowa lub rozbudowa

drogi) oraz umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie

mostowym). Bez wptywu na kwalifikacje pozostaje rowniez kwestia surowca, z ktéreqgo

wykonany zostanie chodnik czy $ciezka rowerowa.” Na etapie realizacji dokumentac;ji

projektowej nalezy zweryfikowa¢ aktualny stan prawny w kontekscie wymagan
dotyczacych uzyskiwania DOSU.

e odpowiednio projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny wraz z
wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegotowymi,

e projekty rozbiérek obiektow istniejgcych (inzynierskich i ogélnobudowlanych),

e przedmiar robét i kosztorys inwestorski,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

e plan BIOZ,

e projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),

e inne projekty i opracowania wymagane przez zarzgdcow infrastruktury drogowej i/lub
kolejowej,

e wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg w
catym zakresie zamierzenia.

Zamierzenie obejmuje budowe drogi dla rowerdw o fgcznej dtugosci okoto 1,8 km.
Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
.,podobne”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,

uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Korzysci bezposrednie wynikajgace z budowy drog rowerowych:

- realizacja ustalen przepiséw prawa miejscowego;

- budowa infrastruktury bedgcej docelowo elementem sieci spetniajgcej wymagania:
bezpieczenstwa, spojnosci, bezposredniosci, wygody i atrakcyjnosci.

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w szczegolnosci rowerzystow;

- ochrona $rodowiska poprzez zwiekszenie dostepnosci infrastruktury dla ruchu zero
emisyjnego;

- stworzenie przestrzeni przyjaznych dla rowerzystow;

- wplyw na ograniczenie ruchu samochodowego emitujgcego zanieczyszczenia powietrza i
generujgcego hatas;

- skrécenie czasu podrozy;

- zapewnienie komfortu jazdy;



- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drog;
- poprawa jakosci zycia mieszkancow przylegtych terendw;

- wplyw edukacyjny poprzez zwiekszenie ekspozycji terendw o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych;

- rozwdj gospodarczy i rozwoj spotecznoséci lokalnych poprzez lepsze skomunikowanie;

Na etapie realizacji inwestycja generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow
statych i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzeh budowlanych oraz ruchem
samochoddéw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw
realizacja inwestycji moze zakiéci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg
miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zrealizowana inwestycja spowoduje poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod na terenach
znajdujgcych sie w poblizu drég. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii,
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla srodowiska oraz polepszy warunki
bezpieczenstwa zarowno dla rowerzystow, pieszych jak i dla ruchu samochodowego

poprzez separacje poszczegolnych grup uczestnikdéw ruchu drogowego.

1.1.2. Opis stanu istniejacego
1.1.2.1. Ogoblna charakterystyka terenu przysztej inwestycji

Obszar objety inwestycjg to istniejgca dziatka drogowa przeznaczona pod infrastrukture
drogowg. Dziatka objeta opracowaniem przylega do dziatki Skarbu Panstwa (we wtadaniu PKP
S.A.), na ktérej zlokalizowana jest zabytkowa kolej wgskotorowa oraz biegnie rownolegle do
drogi wojewddzkiej nr 705 (droga klasy G).

Tereny nieujete w aktach prawa miejscowego, zlokalizowane wzdtuz projektowanej inwestyciji
to tereny siedliskowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lub tereny rolne.

W stanie istniejgcym obszar inwestycyjny zagospodarowany jest nastepujgcymi
obiektami:

e droga gminna wewnetrzna o nawierzchni gruntowe;j i bitumicznej,
¢ zjazdy indywidualne i publiczne,
e Infrastruktura techniczna:

o sieci sanitarne: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej;

o sieci telekomunikacyjne;



o sieci energetyczne.
Czesc¢ istniejgcych zjazdow na posesje i drogi boczne jest utwardzona.

1.1.2.2. Struktura wiasnosci terenu
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedgcych witasnoscig Gminy Brochow
stanowigcych istniejgce dziatki pasa drogowego:

e dziatka nr 164; obreb 0028, Tutowice.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét

Przewidywana dtugos¢ jezdni drogi dla roweréw podlegajgcej zaprojektowaniu i
wybudowaniu to okoto 1,8 km. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce uksztattowanie terenu w
zakresie ksztattowania niwelet oraz pochyleh poprzecznych. Istniejgce urzgdzenia
melioracyjne nalezy wykorzysta¢ jako odbiorniki wody z projektowanego ukfadu

drogowego.

Zestawienie  podstawowych, zastosowanych w niniejszym PFU, parametrow

charakterystycznych zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych

drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.)
¢ WR-D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni drog zamiejskich i ulic

o WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 1:

Planowanie tras dla rowerow.

o WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 2:
Projektowanie drég dla rowerdw, drog dla pieszych i rowerow oraz pasow i

kontrapaséw ruchu dla roweréw.

Wartos¢ Podstawa
Parametr
parametru prawna
Klasa funkcjonalno-techniczna: P (podstawowa) WR-D-42-1
Klasa uzytkowa: O ruchu WR-D-42-1
mieszanym
Predkos¢ do projektowania: WR-D-42-2
Dz. U. 2022
30 km/h poz. 1518
8§41
Sposaéb rozwigzania trasy w zaleznosci od Droga dla
" . RS . WR-D-42-2
predkosci dopuszczalnej (60km/h i wiecej): rowerow
Przekroj: Dwukierunkowa
droga dla WR-D-42-2
rowerow
Szerokos¢: Dz. U. 2022
2,0-2,5m poz. 1518
§42
Pochylenie poprzeczne: Dz. U. 2022
2% poz. 1518
8§43
Odleg{os'c skrajni jezdni od skrajni drogi dla >3 5m WR-D-21-1
rowerow:
Promien tuku: 225m WR-D-21-1



https://www.gov.pl/attachment/28367ab7-bb46-4579-b394-151e285d6a3c
https://www.gov.pl/attachment/f9fcd496-d071-4909-b9c8-91cf6dea1da1
https://www.gov.pl/attachment/f9fcd496-d071-4909-b9c8-91cf6dea1da1
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062

Szczegotowe rozwigzania w zakresie parametréw geometrycznych zostaty przedstawione

W czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania i uzytkowania drogi dla roweréw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i warunkami umowy.

Zakres rzeczowy planowanych robét do wykonania obejmuje:

- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla roweréw,

- wykonanie powigzan materiatowych i wysokosciowych w rejonie nawierzchni zjazdow,
- budowe oswietlenia,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

- wycinke drzew i krzewow,

- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg niedrogowa,

- doprowadzenie terenu przylegtego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego.

W projekcie zastosowano 3 elementy infrastruktury rowerowe;j:

- parkingi i stojaki/wiaty rowerowe na co najmniej dziesie¢ miejsc dla rowerow (fgcznie w

ramach projektu),

- punkty samoobstugi serwisowej, zawierajgce co najmniej pompke i zestaw narzedzi

rowerowych,

- o$wietlenie minimum 50% infrastruktury rowerowej w ramach projektu,



1.1.4. Opis robét
1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne
Roboty geodezyjne obejmuija:

e wykonanie map do celow projektowych w skali 1:500,

e obstuge geodezyjng w zakresie: zatozenia osnowy realizacyjnej, obstugi geodezyjne;j
w trakcie realizacji obiektu, inwentaryzacji i rozliczenia ilosciowego robot

zanikajgcych,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu.

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
robot przygotowawczych takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzewow i
drzew. Po wykonaniu wszystkich robdt teren przyleglty do wykonywanych robdt nalezy

doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, przywréci¢ stan sprzed wykonywania robot.

1.1.4.3. Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
robot rozbidrkowych takich jak: rozbiorka fragmentéw nawierzchni jezdni i zjazdow,
rozbidérka kolidujacych z projektowanym ukftadem drogowym fragmentow sieci
infrastrukturalnych, w przypadku gdy warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci

wskazg takie rozwigzanie jako wymagane.

Elementy rozbiorkowe, ktére Zamawiajgcy uzna za wartosciowe lub mozliwe do
powtornego wykorzystania nalezy przetransportowac i ztozy¢ w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego.

1.1.4.4. Roboty ziemne
Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé niezbedne roboty ziemne zwigzane z poprawnym
uksztattowaniem korpusu drogi dla roweréw oraz planowanym zagospodarowania pasa

drogowego. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1.

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
Zaprojektowano konstrukcje w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn.
zm.).

e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIiA/Politechnika
Gdanska 2012(2014))



Ze wzgledu na stan techniczny i parametry istniejgce oraz geometryczne przebiegu drogi dla

rowerdw, zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni.
Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie przedstawiono czesci rysunkowej opracowania.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego nalezy potwierdzi¢ przyjete zatozenia
dotyczgce konstrukcji nawierzchni, w szczegodlnosci na podstawie wykonanych badan
podfoza gruntowego, w zakresie szczegétowosci odpowiadajgcym stadium opracowania

projektowego.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje jezdni dla kategorii ruchu KR1. Nawierzchnia
jezdni z betonu asfaltowego.

Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 5 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 0/63 gr. 15 cm,

Dopuszcza sie zmiany konstrukcji nawierzchni w stosunku do zaproponowanych powyzej po
szczegoOtowym uzasadnieniu i przedstawieniu indywidualnych obliczen potwierdzajgcych

prawidtowos¢ rozwigzan zamiennych.

1.1.4.6. Krzyzowanie z drogami publicznymi
Miejsca krzyzowania sie z drogami publicznymi zaprojektowaC zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Konstrukcja

jezdni w miejscach krzyzowania sie zgodnie ze stanem istniejgcym.

1.1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
W sytuacji kiedy projektowana droga dla rowerdow przecina lub styka sie z istniejgcym
zjazdem, nalezy zaprojektowa¢ droge dla rowerdw w sposob umozliwiajgcy powigzanie
wysokosciowe i technologiczne obydwu elementéw. Po wykonaniu robot pozostatg czes¢
zjazdow przywrocic¢ do stanu sprzed robot.

Prace nalezy wykonywac w granicy inwestyciji.

1.1.4.8. Trawniki
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ zatozenie i pielegnacje trawnikow petnigcych

funkcje zieleni estetyczne,.

1.1.4.9. Odwodnienie
Ogdlne warunki odwodnienia w obszarze inwestycji nie ulegajg zmianie: odprowadzenie

wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji bedzie realizowane powierzchniowo,
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poprzez odpowiednie wyprofilowanie elementéw drogi dla roweréw (spadki podtuzne i
poprzeczne) z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do gruntu poprzez drenaz

retencyjno-rozsgczajacy.

Zakres projektu i robét obejmuije:

- udroznienie istniejgcych rowow zlokalizowanych w catosci lub czesciowo w terenie
inwestycji (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni drzew i korzeni, wyciecie i
usuniecie krzewodw itp.),

- w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci - wykonanie niezbednych umocnien rowéw,

Ponadto w ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia,

pozwolenia i decyzje w szczegdlnosci, jesli bedg wymagane, pozwolenia wodno prawne.

1.1.4.10. Instalacje i infrastruktura

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen

obcych kolidujgcych z projektowanym uktadem drogi dla roweréw:

e sieC wodociggowa — przebudowa hydrantu nadziemnego, regulacja wysokosciowa

zasuw i hydrantow ziemnych,

e sie¢ telekomunikacyjna — przebudowa sieci napowietrznej (relokacja stupow)
w zwigzku z koniecznos$cig usuniecia kolizji z projektowanym ukfadem drogi dla

rowerow,

e regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej, montaz ptyt odcigzajgcych w

celu dostosowania do projektowanej konstrukcji nawierzchni;

Szczegotowy zakres rozwigzan w tym zakresie nalezy zweryfikowaC na etapie Projektu
Budowlanego. Nalezy opracowaé¢ materialy do wnioskdw o wydanie warunkow
technicznych usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng
uzbrojenia terenu. Na podstawie powyzszych wnioskéw nalezy uzyskac¢ od wiascicieli lub
zarzadcéw infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i przebudowe powyzszej

infrastruktury.

UWAGA: nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych niz okre$lonych na etapie
sporzgdzania PFU sieci infrastrukturalnych, niezinwentaryzowanych na podktadach
mapowych znajdujgcych sie w zasobach PODGIK. Ostateczne rozwigzania w zakresie
sieci zostang zaprojektowane po sporzgadzeniu mapy do celéow projektowych i uzyskaniu

warunkow technicznych od gestorow sieci.

Na etapie wykonania projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, nalezy

wystgpi¢ o wydanie warunkoéw technicznych na ewentualng budowe, przebudowe,
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remont, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich wtascicieli/administratoréw sieci, a
nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
umownej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Uzyskane warunki techniczne, nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywaC wraz
z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowg niezbedng do
uzyskania zezwoleh na realizacje robot.

W przypadku natozenia przez witascicieli bgdz zarzadcéw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty
umow do podpisania Zamawiajgcemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz
wydanych w przedmiotowej sprawie decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi i zezwolenia niezbedne do wykonania robo6t budowlanych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych inwestycji

oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegoétowe dla wszystkich materiatéw i robdt nalezy opracowaé¢ w formie

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz przekazaé do

weryfikacji Zamawiajgcemu.

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci nalezy

zaprojektowac i wykonaé w sposob:

- umozliwiajgcy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osob niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

- dostosowany do parametréw projektowanej drogi;

- zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celow niz do tych, do ktérych

Sg przewidziane.

1.1.4.11. Oswietlenie drogi dla roweréw
W ramach inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie wydzielonych linii

oswietlenia drogi dla rowerdw.

Nalezy zaprojektowac i zamontowac oprawy typu LED. Typ stupdw oraz sposoéb i miejsce

12



zasilania sieci oswietlenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.1.4.12. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowa¢ urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.
Zmiany wynikajgce z uzasadnienia zarzgadcy drogi, o ktérym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ do realizacji i nie bedag
powodowaty one zwiekszenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na

ukonczenie.

1.1.4.13. Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwatoS¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznos¢, odblaskowos¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Przed ziozeniem wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zaopiniowania

projekt statej organizaciji ruchu.

1.1.4.13.1. Znaki poziome
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC oznakowanie poziome wynikajgce z projektu statej
organizacji ruchu. Planowane minimum oznakowania drogi: linie segregacyjne, linie

krawedziowe, linie zatrzyman. Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.

1.1.4.13.2. Znaki pionowe

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ oznakowanie pionowe wynikajgce z projektu statej
organizacji ruchu. Parametry lic znakow: grupa $rednie (M lub S), typ 2. Zaleca sie
stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy bezpieczenstwa biernego
dla tablic i znakow drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych

drogowymi barierami ochronnymi.

1.1.4.13.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego wynikajgce
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z projektu statej organizacji ruchu i projektéw technicznych. Planowane jest wykonanie
odcinkéw barier ochronnych w miejscach wymagajgcych zastosowania powyzszych
rozwigzan (w rejonie miejsc gdzie rozwigzania wysokosciowe wymagajg zastosowania
urzgdzen BRD).

1.1.4.13.4. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania roboét jest

minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania robét. Projekt nalezy przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowac.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zwigzanych

Z inwestycja:

- zabezpieczyC prowadzenie robot w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,

- prowadzi¢ roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznoéci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadiowego, nalezy
zastosowaC sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem
przez przeszkolonych pracownikow posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem.
Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugo$¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace
zwigzane z ukfadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujgcy sygnalizacje swietlng
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do
sterowania ruchem wahadtowym — $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja
trzykomorowa,

- zastosowac¢ do oznakowania roboét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci $rednie (S) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczagtkowych odcinkach prowadzenia robot nalezy zastosowacC tablice
prowadzgce wraz ze Swiattami ostrzegawczymi koloru zo6ttego z efektem fali Swietlnej,

- w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m nalezy zastosowac
zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze,

- przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu

zapor bgdz barier. Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z ukfadaniem nawierzchni
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dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapér drogowych U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy stosowac tablice kierujgce U-21,

- na nowych warstwach Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg —
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykona¢ z taSm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéitego,

- wykonaé¢ oraz uzyskac¢ niezbedne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodni¢ z zarzgdcami tych drog.
W przypadku zniszczen wyniklych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub
zniszczen wynikajgcych z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace
zwigzane z naprawa, lezg po stronie Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe.

Projekt organizacji ruchu na czas robdét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajgce

z programu robét. Projekt organizacji ruchu, przed przediozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie.

UWAGA
Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejgcej infrastruktury nie bedgcej przedmiotem

remontu, wymagajgce regulacji nalezy dostosowa¢ do istniejgcych rzednych
projektowanych lub/i terenu przylegtego.
1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z przepisow ochrony

srodowiska
1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatarn Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikbw Wod Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowaé dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe

stacje obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do
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czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢é materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozic je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét
budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢c od odpaddow obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wtgcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupelni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkéw wynikajgcych z wydanych decyz;ji.

Warstwe gleby zdjetga z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakdéw
w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocaC stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub
ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw wéd.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé odwodnienia pobliskich
terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenow

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajace z lokalizacji, uksztattowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg byC¢ uzgadniane z wiascicielami

przebiegajgcych w tym obszarze sieci podziemnych i napowietrznych, w tym miedzy innymi:
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- sieci energetycznej,
- sieci telekomunikacyjnej,
- sieci gazowej,

- sieci wodno-kanalizacyjne;.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢
dokumentacja projektowa oraz realizacja robét

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

- sporzgdzenia aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgcg swym
zasiegiem obszar planowanego przedsiewzigcia;

- opracowanie dokumentacji projektowej dla catosci zamierzenia dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w przepisach szczegétowych,;

- opracowanie w ukfadzie kosztorysowym przedmiaréw robét dla wszystkich branz;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robdét Budowlanych dla
wszystkich branz;

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu
0 obowigzujgce przepisy;

- realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektéw;

1.3.3. Wymagania Zamawiajagcego dotyczace akceptacji zaproponowanych

rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegélnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,

projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz pozostate wymagane opracowania

projektowe) powinien uzyskaC akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w

projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe
Termin zakonczenia catosci robot i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych
obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

1.3.4. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzadkowanej i funkcjonalnej przestrzeni w
zakresie drogi dla rowerow w obszarze objetym inwestycjg o formie i estetyce przystajgcej
do otaczajgcej zabudowy oraz wykonanie uporzgdkowanego ciggu komunikacyjnego w

obszarze przewidzianym na inwestycje.

1.3.5. Szczegébtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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1.3.5.1. Ciagi komunikacyjne i zjazdy na posesje
Nawierzchnie drogi dla roweréw nalezy wykonywa¢ w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego oraz majgc na uwadze dogodne dojscie i dojazd do budynkéw

i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowych drég.

UWAGA - ze wzgledu na rozbieznosci dotyczgce granic nieruchomosci w ewidencii
gruntow PODGIK, pomiedzy trescig mapy zasadniczej oraz operatami z czesciowym
ustaleniem granic (P.1428.1977.34), przed przystgpieniem do prac projektowych w
zakresie geometrii, nalezy przeprowadzi¢ prace geodezyjne majgce na celu jednoznaczne
i wigzgce okreslenie granic dziatek ewidencyjnych. Bazujgc na mapie do celow
projektowych z ustalonymi granicami ewidencyjnymi nalezy w ustaleniu z Inwestorem
przeanalizowa¢ i okres$lic obstuge komunikacyjng posesji przylegajacych do dziatki

drogowe;.

1.3.5.2. Tereny zielone

Tereny zielone stanowig trawniki i zielence jako pasy dzielgce pomiedzy drogg dla
rowerdw a posesjami i dziatkg kolei waskotorowe;j.

1.3.5.3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez
m. in.:

- unikanie stosowania barier architektonicznych,

- zaprojektowanie odpowiedniego pochylen podtuznych i poprzecznych drogi dla rowerdw.

1.3.6. Uwagi ogoine

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci rob6t przewidziane programem
funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na
dostepnych mapach zasadniczych.

Szczegotowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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1.4.1. Wymagania ogdlne prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno - uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu budowy drogi dla
roweréw w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego dla
catosci zadania, a przed opracowaniem projektéw wykonawczych i technicznych, moze
dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Zastosowane
wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réoznych urzgdzen i materiatow
pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy. Inspektorzy bedg uprawnieni
do dokonywania odbiorow (prac czesciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli
uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z
dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robdét, kontroli przeprowadzania prob i
pomiarow, kontroli prawidlowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i
wyposazenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd
mieszkancow do posesji prywatnych. W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje
nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce

sieci przebiegajgce w terenie.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
przebudowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

- Na czas wykonywania robét nalezy zapewni¢ nadzér nad przestrzeganiem zapisow
ochrony $rodowiska a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z
ewentualnych decyzji organow ochrony srodowiska.

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowacC i wykona¢ z w sposoéb zharmonizowany
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
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zaprojektowac i wykonac ich przebudowe, remont lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi organami, zatwierdzi¢ i zrealizowac
projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Program przeprowadzenia robo6t nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwic
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjq.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy
drogi/terenu, w uzgodnieniu z wtascicielami terenow przylegtych, na ich czasowe
zamkniecie.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Inwestora - Wojta Gminy Brochow: wszystkie
warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem, niezbedne decyzje administracyjne, w
szczegolnosci decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje
pozwolenia wodno-prawnego, decyzje o pozwoleniu na budowe.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
remont, przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej,

Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z budowang drogg dla rowerdéw, a
przebiegajgcej w obszarze realizowanej inwestycji, jezeli zwrdcg sie o to inwestorzy tej
infrastruktury.

W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie:

1)  Okreslonych w §4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1247 ze zm.),

2)  Okreslonych w okre$lonych w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. 2024 poz. 697).

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty

zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdét
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w zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej,

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe Korzystanie
z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektéw budowlanych;

- zawarciem umowy/Ow na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznos$ci urzgdzenia tymczasowych objazdow;

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
oraz z obszaru robdt ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania
w koncowym etapie przebudowy drogi (przy urzgdzaniu skarp nasypow, wykopdéw
i rowow); nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

- usunieciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewow;

- usunieciem, ewentualnym wybudowaniem, przebudowaniem, remontem sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz usunieciem pni drzew kolidujgcych

z realizowang inwestycja.

1.4.3.1. Odpady

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oproznia¢. Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowaé. Wszelkie koszty
utylizacji, wywozu, skfadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz

Z rozbiorki nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.

1.4.3.2. Skladowanie materiatéow

Sktadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposdb pobierania materiatdw
powinny byC zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw

materiatow.

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewéw
Wycinki drzew i krzewéw dokona wykonawca robot budowlanych po uprzednim
otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca

robét budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

1.4.3.4. Odtworzenie terenu
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W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drog zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog i chodnikdbw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drog w ramach uzyczenia wjazdow na teren nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne,

statych punktéw granicznych, znakow geodezyjnych i reperéw wysokosciowych.

1.4.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla
poszczegoblnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. Forma i zakres dokumentacji
projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie
opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Inwestora — Wéjta Gminy Brochdéw

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow.

1.4.4.1. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie mapy do celéw projektowych. Mapa do celow
projektowych na potrzeby projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego powinna
by¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w
czesci informacyjnej PFU. Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celéw projektowych

zawierata:

odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien
opinii niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe,

e dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajgcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow
zwigzanych,

¢ lokalizacje punktéw referencyjnych drog,

¢ |okalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog,

e o0Oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikéw, zjazddw i placow,

e oOznaczenia swiatet istniejgcych obiektéw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustéw,
¢ |okalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

e o0znaczenia numerdw wszystkich dziatek,

e oznaczenia uzytkow gruntowych,

e granice obrebow geodezyjnych,

e granice jednostek administracyjnych,
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e uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej projektowane uzbrojenie terenu.
Wykonawca sporzadzi mape do celdéw projektowych w nastepujgcej formie i liczbie

egzemplarzy:
¢ 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajgcego
¢ 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

e dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania

niezbednych decyzji.

1.4.4.2. Badania geotechniczne

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do programu funkcjonalno — uzytkowego.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przeprowadzenia dodatkowych badan
podfoza. Rozbieznosé pomiedzy zatgczong opinig geotechniczng, a stanem faktycznym,
wymuszajgca zmiane zatozeh projektowych, nie bedzie powodowata zwiekszenia

zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaC w podziale na projekt budowlany projekt

techniczny oraz projekt wykonawczy, jesli bedzie to konieczne dla catosci zamierzenia.

Projekt budowlany, projekt techniczny oraz projekt wykonawczy muszg zawieraC wszystkie

branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawieracé:

- czesC opisowg (opis techniczny dla poszczegolnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — uzgodnienia rzeczoznawcow, informacje dotyczgce sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

- czesC rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegoty
konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy i projekt techniczny powinny zawierac¢:

- czesc¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli bedg wymagane, zestawienie materiatéw);

- czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki
z rozwigzaniami technicznymi dla poszczegdlnych branz);

- szczegobtowa specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
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w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych ewentualnych przebuddéw istniejgcych sieci
i obiektow. Wykonawca przygotuje komplet dokumentow w celu ztozenia witasciwemu

organowi nadzoru budowlanego.

1.4.4.5. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 2 egz.

- projekt wykonawczy i projekt techniczny (wersja papierowa) — 2 egz.

- projekt statej organizacji ruchu (wersja papierowa) — 2 egz.

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (wersja
papierowa)— 2 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia, itp.) — 1 egz. w wersji papierowe;j.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersiji elektronicznej na

ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikéw PDF i DWG/DOCX/ATH/XLSX.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej,

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.4.4.6. Inne ustalenia

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
W jego imieniu w stosunku do innych podmiotow. Projekt przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji ZRID i/lub zgtoszenia wykonywania innych robdét budowlanych musi

zostac zatwierdzony przez stuzby Inwestora — Wéjta Gminy Brochdw.

1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.4.5.1. Uwagi ogdine

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

e wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,
¢ wynikami badan i pomiarow wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje i iloSci robot przewidziane Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
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opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie byC¢ zinwentaryzowane na

dostepnych mapach zasadniczych.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdét stanowig ryzyko
Wykonawcy

i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe zestawienie zakresu rob6t przedstawiono ponizej w ujeciu tabelarycznym.

Szacunkowe zestawienie zakresu robot budowlanych.

. Zestawienie Szacunek
l.p. Branza . Jednostka e
elementow ilosciowy
1 Droga dla roweréw Nawierzchnie m? 3700
bitumiczne
o Archltektura Tereny 2|.ellone m? 2100
krajobrazu (trawniki)
Sie¢ wodociggowa
(regulacja szt. 30
wysokosciowa zasow i
hydrantow)
3 Sanitarna Sie¢ wodociggowa kol 1
(przebudowa hydrantu) bl
Sie¢ kanalizacji
sanitarnej (regulacja szt. 9
wysokosciowa wtazow)
4 Energetyczna Sie¢ oswietleniowa m 1900
5 Telekomunikacyjna Sie¢ napowietrzna m 340

1.4.5.2. Ogodlnie wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sztukg budowlang.

1.4.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny
i projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla
poszczegoblnych rodzajow prac.

W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakbw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi a takze z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu
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robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacii,
a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

i postanowien.

1.4.5.4. Ogdblne zasady wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno—budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentow,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

- jakosc¢ zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robat,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wiasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenhstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robét,

- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci  wszystkich elementow robot z  wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

1.4.6. Materiaty

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw i urzgdzen
przeznaczonych do roboét. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego Zzrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowani, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych

w czasie postepu robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen
do robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli

wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.4.6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
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Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

1.4.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatébw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.4.6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna

zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku
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materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadacé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadacC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajgce atest a
urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z specyfikacjami technicznymi to takie materiaty

i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.4.7. Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:
1. Decyzja o pozwoleniu na budowe
Projekt budowlany, projekt techniczny i niezbedne projekty wykonawcze.
Plan BIOZ.
Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Pomiary geodezyjne.
Badania geotechniczne.

Ksigzka obmiarow.

© N o o B~ WD

Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i

finansowych budowy.

9. Protokoty prob i badan.

10. Dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatow i urzgdzen.

11. Mapy powykonawcze.

13. Protokoty odbioréw robét na terenach i urzadzeniach obcych.

14. Dokumenty pozwalajgce na uzytkowanie zakonczonej inwestycji — protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robdét.

16. Operat odbioru koncowego — 4 egz.

1.4.8. Odbiory

1.4.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbior robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru

zgtasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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po zgtoszeniu, zgodnie z zapisami umowy i powiadomiony zostanie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.4.8.2. Odbiér czesciowy

Po zakonczeniu etapu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbiorow technicznych, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

1.4.8.3. Odbiér koncowy robét

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Po zakonczeniu robdét, dokonaniu potwierdzenia gotowosci odbioru przez inspektora
nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
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- protokoty odbioru technicznego, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- ksiegi obmiaru,

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w zgtoszeniu budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokdt badan i sprawdzen,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Inwestor wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w terminie zgodnym z zapisami umowy i powiadomi uczestnikow
odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzgdzi Inwestor na formularzu okreslonym przez

Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone wady,

to Inwestorowi przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usunigciawad.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty

w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
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w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.4.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robét Wykonawca bedzie podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegodlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drog
dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozardw.

1.4.9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych

wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym  kontraktem. Srodki  transportu  nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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2. Czesé¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska
Wykonawca we wiasnym zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ uzyskanie niezbednych
uzgodnien z zarzadcg ternu, zarzgdcami drég, zarzgdcami/operatorami sieci uzbrojenia
terenu itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
2.3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047),

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. 22021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
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okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.).
Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 45),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022
r.poz. 1225),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdod lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w
sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021
r.poz. 1385).
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Projekt jest zgodny ze standardami infrastruktury rowerowej przyjetymi uchwatg

Zarzgdu Wojewoddztwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

2.3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-76/E - 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw

. Inne posiadane materialy i dokumenty

Plan orientacyjny w skali 1:15000 — Rys. nr 0

Plan sytuacyjny w skali 1:500 — Rys. nr 1

Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000 — Rys. nr 2
Przekréj charakterystyczny w skali 1:50 — Rys. nr 3
Szczegdty konstrukcyjne 1:10 — Rys. nr 4
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LEGENDA:

E lokalizacja inwestycji

— o) wojentdki

Zamawiajgcy:
Gmina Brochéw
Brochow 125
05-088 Brochow
Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkow 55/1
04-491 Warszawa
Zamierzenie inwestycyjne:
PFU ‘Wykonan