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45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków

45232460-4 Roboty sanitarne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45262120-8 Wznoszeni rusztowań

45262800-9 Rozbudowa budynków

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-5 Instalowania wind 

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacje cieplne

45324000-4 Tynkowanie

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45431100-7 Kładzenie terakoty

45431200-9 Kładzenie glazury

45442100-9 Roboty malarskie 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 Usługi inżynieryjne
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2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
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6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Opis przedsięwzięcia :


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, a następnie na jego podstawie realizacja zamierzenia budowlanego pn. : „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie” w miejscowości Brochów, gm. Brochów. 


Zamówienie obejmuje wykonanie całorocznego, ogólnodostępnego obiektu medycznego.


W zakres zamówienia wchodzi wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na rozbudowę Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po zrealizowaniu inwestycji. 

Opis stanu istniejącego :

Zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na terenie działek nr ewid. 315 i 316 położonych w miejscowości Brochów, gm. Brochów, obręb : 0004 Brochów, jednostka ewid. 142802_2 Brochów. 

Istniejące Gminne Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne, którego planuje się rozbudowę znajduje się w centralnej części Gminy Brochów, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy, Targowiska wiejskiego „Mój rynek” oraz kompleksu boisk sportowych, a także Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Istniejący teren częściowo utwardzony w stanie do przebudowy, istniejące nasadzenia i krzewy oraz istniejące utwardzenia terenu, podjazd dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie terenu oraz plac zabaw. 

2. Parametry charakterystyczne określające planowaną inwestycję i zakres robót

Zakres planowanej inwestycji obejmuje : 

▫ rozbudowę istniejącego Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego 

▫ zmianę sposobu użytkowania istniejącego strychu na gabinety lekarskie, 

▫ przebudowę części istniejących gabinetów lekarskich parteru, ze względu na rozbudowę budynku, 

▫ wykonanie utwardzeń zapewniających dojście i dojazd do obiektu po jego rozbudowie, 

▫ rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej zapewniające prawidłowe użytkowanie obiektu po jego rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania. 
Przewiduje się zachowanie dotychczasowej funkcji istniejącego terenu inwestycji oraz funkcji istniejącego obiektu z przeznaczeniem na medyczne usługi dla ludności. Przedsięwzięcie będzie odpowiadać na potrzeby społeczne mieszkańców i nie tylko pod względem świadczenia usług medycznych. 

Rozbudowa istniejącego obiektu


Projektowana rozbudowa obiektu przeznaczona będzie dla potrzeb służby zdrowia świadcząc usługi medyczne dla mieszkańców gminy. 

W lokalizacji wskazanej na koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu należy wykazać stan istniejący oraz zaprojektować rozbudowę.


Projektowany budynek usługowy, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wolnostojący. Budynek niski. 


Rozbudowa nawiązywała będzie do prostej bryły budynku zwieńczonej dachem dwuspadowym. Istniejący dach posiada dwie lukarny, jedna usytuowana nad głównym wejściem do istniejącego obiektu w szczycie budynku, druga w połowie budynku przy wejściu do punktu szczepień. 


Rozbudowa obiektu powinna się składać z następujących pomieszczeń : 

PARTER :

▫ poczekalnia z recepcją dla dzieci zdrowych, 

▫ W-C, 

▫  gabinet diagnostyczno – zabiegowy z punktem szczepień, 
▫ gabinet lekarski, 

▫ poczekalnia rehabilitacji, 

▫ pomieszczenie diatermii, 

▫ pomieszczenie laseroterapii / krioterapii, 

▫ gabinet hydroterapii.

PIĘTRO ROZBUDOWY :

▫ 3 gabinety lekarskie, 
▫ komunikacja. 


Komunikacja pomiędzy kondygnacjami powinna odbywać się istniejącą klatką schodową oraz projektowaną windą (winda osobowa hydrauliczna dla niewysokich budynków o średnim i niskim natężeniu ruchu. Prędkość jazdy windy nie powinna przekraczać 0,63 m/s. Udźwig do 630 kg, z możliwością zastosowania maszynowni kompaktowej w szafie ustawionej obok szybu) zapewniającą dostęp na projektowane piętro / poddasze w szczególności osobom niepełnosprawnym m.in. poruszającymi się na wózkach dla osób niepełnosprawnych. 

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego strychu na gabinety lekarskie 


Projektowana zmiana sposobu użytkowania ma na celu zapewnienie pomieszczeń przeznaczonych na gabinety lekarskie wraz z zapleczem sanitarnym :

▫ 3 gabinety lekarskie

▫ W-C damskie, 

▫ W-C męskie, 

▫ W-C dla osób niepełnosprawnych

 oraz pomieszczenia towarzyszące : 
▫ 2 pomieszczenia administracyjne, 

▫ pomieszczenie porządkowe, 
▫ pomieszczenie serwerowni,
▫ komunikacja. 

Przebudowa istniejących pomieszczeń 


Inwestycja powinna obejmować również przebudowę części istniejących pomieszczeń wraz ze zmianą ich przeznaczenia dla potrzeb rehabilitacji, wydzielając :
▫ pomieszczenie masażu suchego, 

▫ pomieszczenie wypoczynkowe dla rehabilitacji, 

▫ kinezyterapia, 

▫ fizykoterapia.

Ponadto należy zapewnić dodatkowe wejście do istniejącej części obiektu poprzez obecne pomieszczenie gabinetu lekarskiego wykonując w miejscu otworu okiennego drzwi wejściowe oraz przedsionek przejściowy. Należy dokonać powiększenia pom. Sterylizacji rezygnując z pom. magazynu leków, a także oddzielić ścianą z drzwiami pisuar w jednym z istniejących W-C-tów. Dokonać częściowej likwidacji i przeniesienia istniejącej stolarki szczytowej od strony rozbudowy obiektu. Zapewnić w istniejącym pomieszczeniu kotłowni pompę ciepła (powietrze/powietrze) o mocy 35kW jako instalacja wspomagająca istniejące źródło ogrzewania obiektu (piec gazowy 35kW) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 15kW na rozbudowanej i istniejącej części połaci dachowych od strony południowej.    

Pozostałe istniejące pomieszczenia parteru pozostają bez zmian.
Zestawienie charakterystycznych parametrów obiektu po rozbudowie :

Powierzchnia zabudowy 
- 596,56m2

Powierzchnia użytkowa
- 756,89m2
Kubatura


- 3676,10m3
Wysokość obiektów

- 9,36m
Szerokość i długość

części istniejącej 

- 15,40m x 31,0m

Kąt nachylenia połaci 
- 28˚

Zestawienie poszczególnych pomieszczeń :
Istniejące pomieszczenia PARTER :

1/1  Wiatrołap






   
1/2  Komunikacja+poczekalnia




1/3  Gabinet zabiegowy




  
1/4  Gabinet lekarski ginekologia



  
1/5  Kabina sanitarna






1/6  W-C personelu






1/7  Pomieszczenie socjalne





1/8  Szatnia personelu




  
1/9  Wiatrołap (pomieszczenie po przebudowie)





1/10 Kotłownia





  
1/11a Kinezyterapia
 (pomieszczenie po przebudowie)



  
1/11b Fizykoterapia
 (pomieszczenie po przebudowie)




1/12   Pomieszczenie wypoczynkowe dla rehabilitacji (pomieszczenie po przebudowie)  
1/13  Pomieszczenie masażu suchego (pomieszczenie po przebudowie)


1/14  Wiatrołap






1/15  Gabinet stomatologiczny



  
1/16  Gabinet lekarski- ogólny




1/17  Gabinet lekarski- ogólny



  
1/18  Rejestracja





  
1/19  Szatnia pacjentów




    
1/20  Magazyn odpadów medycznych


    
1/21  Sterylizacja (pomieszczenie po przebudowie)




    
1/23 Kabina sanitarna





 
1/24 Szatnia wewnętrzna pacjentów




1/25 W-c dla niepełnosprawnych




1/26 W-c męskie





 
1/27 W-c damskie





 
1/28 Pomieszczenie porządkowe



 
1/29 Serwerownia





 
Projektowane pomieszczenia PARTER :

1/30 Poczekalnia z recepcją


     

1/31 Poczekalnia



     

1/32 Pomieszczenie diatermii




1/33 Pomieszczenie laseroterapii / krioterapii


1/34 Gabinet hudroterapii

                   

1/35 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy / Punkt szczepień  

1/36 Gabinet lekarski





1/37 W - C pacjentów








  
Projektowane pomieszczenia PODDASZE :
2/1  Hall







2/2  Gabinet lekarski – ogólny




2/3  Gabinet lekarski – ogólny




2/4  Gabinet lekarski – ogólny




2/5  Komunikacja






2/6*Klatka schodowa





2/7  Pomieszczenie administracyjne




2/8  Gabinet lekarski






2/9  Gabinet lekarski






2/10 Pomieszczenie porządkowe



  
2/11 W-c dla niepełnosprawnych



  
2/12 W-c męskie





  
2/13 W-c damskie






2/14 Gabinet lekarski





2/15 Pomieszczenie administracyjne
2/16 Pomieszczenie serwerowni




Zagospodarowanie terenu działek 


Lokalizacja projektowanej rozbudowy Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego wskazana na koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu wykorzystuje istniejąca komunikację : istniejące dojścia i dojazdy oraz tereny utwardzone. 

Nasadzenia krzewów i zieleni


W granicach opracowania występuje istniejąca zieleń i nasadzenia. W obszarze projektowanej rozbudowy występuje zieleń, która po przeprowadzeniu inwestycji powinna zostać odtworzona. 
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania i sposobu zagospodarowania terenu działki

Na terenie działek nr ewid. 315 i 316 położonych w miejscowości Brochów, gm. Brochów, obręb : 0004 Brochów, jednostka ewid. 142802_2 Brochów planowane jest zamierzenie budowlane pn. : „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie”.   
Obecnie w centralnej części Gminy Brochów, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy, Targowiska wiejskiego „Mój rynek” oraz kompleksu boisk sportowych, a także Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istnieje Gminne Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne, którego planuje się rozbudowę. 

 Teren przy istniejącym obiekcie częściowo utwardzony w stanie do przebudowy, istniejące nasadzenia i krzewy oraz istniejące utwardzenia terenu, podjazd dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie terenu oraz plac zabaw. 

Przepisy zagospodarowania przestrzennego 


Projektowana inwestycja poprzedzona została uzyskaniem przez Inwestora – Gminę Brochów decyzji Nr 286.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.08.2021r, znak : BP.6733.4.2021 wyd. przez Wójta Gminy Brochów określającej warunki zabudowy dla planowanej inwestycji. 

Kierunki i zasady realizacji celów publicznych

Poprawa jakości życia mieszkańców gminy wiąże się z uwzględnieniem potrzeb bytowych i ogólnorozwojowych społeczności o charakterze publicznym. Wyznaczono tereny zadań publicznych lokalnych i ponadlokalnych, dla których obowiązują działania adaptacyjne, modernizacyjne, rozbudowy. 

Infrastruktura społeczna 


W zakresie infrastruktury społecznej :

▫ utrzymanie obiektów szkolnych w zakresie szkół podstawowych we wsiach : Brochów, Śladów, Lasocin, 

▫ utrzymanie i realizacja obiektów kultury i sportowych, 

▫ wykorzystanie istniejących zasobów gruntów komunalnych dla realizacji celów społecznych, zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej lub dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 

▫ utrzymanie obiektów obsługi administracyjnej, bezpieczeństwa publicznego, wspieranie instytucji służących rozwojowi gminy i potrzebom mieszkańców.

Zakres dokumentacji projektowej


Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do :
▫ sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia, 

▫ opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej : architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (branżowej), technologicznej,

▫ uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację projektową oraz udzielającą pozwolenia na budowę Starosty Sochaczewskiego, 

▫ wykonania dokumentacji powykonawczej, 

▫ wykonania niezbędnych pomiarów i odbiorów przez właściwe służby, po wykonaniu robót, 

▫ uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie obiektu w PINB.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie świadczenia usług zdrowotno - rehabilitacyjnych w Gminie Brochów w jednym dostępnym miejscu.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Parametry budynku zdrowotno – rehabilitacyjnego 

Sposób funkcjonowania usług medycznych i rehabilitacyjnych będzie miał charakter całoroczny i ogólnodostępny, świadczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. 

Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne będą prowadzone zarówno w istniejącej części obiektu jak i części projektowanej poprzez jego rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących części.
W ramach działalności Gminnego Centrum świadczone będą usługi medyczne w zakresie:

· podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla chorych dorosłych i dzieci oraz badania okresowe, bilansowe zdrowia oraz szczepienia dzieci zdrowych

· stomatologii ogólnej w tym zachowawczej protetyki stomatologicznej (bez pracowni) oraz ortodoncji,

· ginekologii obejmującej badania ginekologiczne, leczenie zachowawcze , opiekę nad kobietą ciężarną oraz małe zabiegi ginekologiczne,

· rehabilitacji leczniczej,
· konsultacji  lekarzy różnych specjalności

Ponadto w obiekcie wykonywane będą drobne zabiegi takie jak: iniekcje domięśniowe i dożylne, zmiana opatrunków, pobieranie prób do analizy, pomiary ciśnienia tętniczego itp. Sterylizacja narzędzi stomatologicznych prowadzone będzie poza gabinetem w wydzielonym pomieszczeniu (punkt sterylizacji). W pozostałych gabinetach świadczenia zdrowotne będą wykonywane wyłączenie przy użyciu narzędzi i sprzętu jednorazowego użytku. Wydzielonym miejscem przyjmowania dzieci (przemiennie dzieci zdrowe i chore – wg ustaleń użytkownika) jest gabinet lekarski połączony z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym. Narzędzia, leki i materiały medyczne należy przechowywać w warunkach określonych przez producenta lub wynikających z ich indywidualnych właściwości.
· Diatermia

Zaprojektować 1 pomieszczenie (wydzielone ściankami do pełnej wysokości) wyposażone w generator fal krótkich elektromagnetycznych o emisji ciągłej i impulsowej. Omawiane pomieszczenie wydzielić przegrodami stałymi do pełnej wysokości, odpowiednio zabezpieczonymi przed szkodliwym oddziaływaniem fal elektromagnetycznych na otoczenie. Sposób zabezpieczenia przegród stałych oraz wyposażenie pomieszczenia diatermii krótkofalowej należy uzgodnić z dostawcą generatora przed wykonaniem przegród. Meble i inne wyposażenie pomieszczenia diatermii powinno być wykonane z materiałów niemetalowych np. drewno. Przewidziano, że fizjoterapeuta będzie opuszczał pomieszczenie diatermi krótkofalowej na czas zabiegu. Terapia falami krótkimi będzie wykorzystywana w leczeniu przewlekłych i podostrych stanów zapalnych, chorób zwyrodnienia stawów, kręgosłupa oraz nerwobólach. 
Krioterapia
Zaprojektować jedno pomieszczenie (wydzielone ściankami do pełnej wysokości) wyposażone w nowoczesne aparaty krioterapii i laseroterapii. Krioterapia miejscowa będzie polegała na przyłożeniu przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury do miejsc zmienionych chorobowo ( głównie leczenie zmian skórnych – łagodnych i złośliwych). Laseroterapia będzie wykorzystywana do precyzyjnego naświetlania tkanek za pomocą światła laserowego o parametrach biostymulacyjnych wspomagających naturalne procesy gojenia i regeneracji.

· Hydroterapia

Zabiegi hydroterapii (wodolecznictwa) polegać będą na terapeutycznym zastosowaniu wody o odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu w formie masaży wodnych (kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych). Działanie tych kąpieli powoduje usprawnienie przemiany materii w tkankach , przekrwienie kończyn, zmniejszenie obrzęku i zastoju krwi żylnej. Działa przy tym przeciwbólowo i rozluźniająco na napięte mięśnie.
· Gabinety lekarskie

Gabinety lekarskie należy wyposażyć w umywalkę, biurko, fotel dla lekarza, krzesło dla pacjenta, leżankę, parawan i szafkę. We wszystkich gabinetach lekarskich przy umywalkach należy zamontować dozownik mydła, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku, kosz na zużyte ręczniki a dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekującym. We wszystkich gabinetach lekarskich i specjalistycznych w miejscu usytuowania umywalki należy wykonać na ścianie ekran wysokości 1,6 m od posadzki wyłożony glazurą oraz 0,5m poza obrys umywalki.

· W-c damskie, męskie i niepełnosprawnych

W-c na piętrze wyposażyć w miskę ustępową i umywalkę dodatkowo w W-C męskim w pisuar. W-c dla osób niepełnosprawnych oprócz miski ustępowej i umywalki dodatkowo wyposażyć w uchwyty ruchome i stałe przy umywalce i misce ustępowej. 
· Komunikację z poczekalnią i szatnią dla pacjentów – wyposażyć w części szatniowej w wieszaki na odzież pacjentów, w części poczekalni w krzesła dla pacjentów oczekujących na wizytę.
· Pomieszczenie porządkowe

Pomieszczenia porządkowe na parterze i na piętrze wyposażyć w umywalkę i zlew gospodarczy.

· Pomieszczenia administracyjne  - pomieszczenie administracyjne w ilości 2 szt. wyposażyć w biurka, krzesła i szafki.
· Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – punkt szczepień

Wyposażenie w gabinecie to: stolik do badania niemowląt 75x90 cm, kozetka lekarska, lampa bakteriobójcza – przepływowa, szafka medyczna przeszklona, zabudowa szafkami na zamówienie, umywalka ceramiczna w zabudowie, zlew 1 -komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej w zabudowie, chłodziarka podblatowa, biurko, krzesło, fotel

· Gabinet badań lekarskich (konsultacyjny)

Wyposażenie w gabinecie: kozetka lekarska, stolik do badania niemowląt, szafa medyczna przeszklona, waga szalkowa dla niemowląt, biurko, krzesło, fotel.
Istniejące pomieszczenia : 

Wiatrołap  4,90m2, Komunikacja+poczekalnia
127,43m2, Gabinet zabiegowy 23,00m2, Gabinet lekarski ginekologia 16,90m2, Kabina sanitarna 3,35m2, W-C personelu 3,20m2, Pomieszczenie socjalne
9,70m2, Szatnia personelu
 12,23m2, Wiatrołap   7,35m2, Kotłownia
11,43m2, Kinezyterapia 29,22m2, Fizykoterapia 18,15m2, Gabinet lekarski – pediatra 13,50m2, Punkt szczepień 9,12m2, Wiatrołap 5,65m2, Gabinet stomatologiczny 14,60m2, Gabinet lekarski- ogólny
15,20m2, Gabinet lekarski- ogólny
 15,28m2, Rejestracja 19,85m2, Szatnia pacjentów 4,37m2, Magazyn odpadów medycznych
2,25m2, Magazyn leków
2,25m2, Sterylizacja
 3,30m2, Kabina sanitarna 3,63m2, Szatnia wewnętrzna pacjentów
3,72m2, W-c dla osób niepełnosprawnych 5,45m2, W-c męskie
6,05m2, W-c damskie 3,43m2, Pomieszczenie porządkowe
6,40m2, Serwerownia
 2,15m2. 
4. Zatrudnienie

    Planowane zatrudnienie – 10 pracowników.  Praca w systemie jednozmianowym. Pomieszczenie socjalne dla personelu z jadalnią oraz osobno pomieszczenie z szatnią dla personelu. Przy pomieszczeniu socjalnym zlokalizować W-c z przedsionkiem dla personelu.
5. Opis architektoniczny
· częściowe rozebranie pokrycia dachowego wraz z konstrukcją i obróbkami blacharskimi,

· częściowy demontaż ocieplenia istniejącego budynku,

· zamurowanie okien w ilości dwóch sztuk w szczycie budynku, 
· wykucie otworu okiennego i drzwiowego w części istniejącej, 

· likwidacja jednego gabinetu lekarskiego z przeznaczeniem na powiększenie klatki schodowej, 

· projektowane ścianki działowe na poddaszu – z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym obejmuje to część adaptacyjną oraz w części dobudowanej z pustaków ceramicznych,
· szyb projektowanej windy z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,
· na ścianach murowanych i stropie żelbetowym tynki cementowo-wapienne,
· we wszystkich pomieszczeniach nowych oraz pomieszczeniach po przebudowie ściany i sufity malować farbami lateksowymi w kolorach pastelowych,
· przebudowa więźby dachowej i pokrycia dachowego w istniejącej części,
· na korytarzach i poczekalni należy zamontować deski odbojowe na wysokości oparcia krzeseł,
remont istniejących elewacji objętych przebudową – istniejące ściany obiektu objęte przebudową należy odnowić na całej powierzchni zachowując istniejącą kolorystykę, 

·  zmiana funkcji kilku istniejących pomieszczeń,

· wewnętrzna stolarka drzwiowa drewniana typowa, zewnętrzna stolarka aluminiowa w kolorach takich samych lub zbliżonych do istniejących, 
· stolarka okienna pcv w kolorach istniejącej stolarki,
· posadzki we wszystkich pomieszczeniach gres w kolorach istniejącej posadzki lub zbliżonych do istniejących, 
· pomieszczenia zwentylowane grawitacyjnie, a w pomieszczeniach w-c wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie uruchamiana w momencie zapalenia światła

· w pomieszczeniach rehabilitacji i korytarzach zastosować wentylację mechaniczną wspomagającą wentylację grawitacyjną, w pozostałych pomieszczeniach klimatyzacja, 
· demontaż i ponowny montaż istniejącego klimatyzatora w serwerowni,

·  wykonanie fundamentów pod projektowaną rozbudowę,
·  wykonanie ścian parteru projektowanej rozbudowy, 
· wykonanie stropu nad parterem,
· wykonanie ścian poddasza, 
· wykonanie więźby dachowej i pokrycie dachu blachodachówką, 
· wykonanie szybu windowego i montaż windy,
· ocieplenie poddasza i wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych na istniejącym strychu, 
· wykonanie ścianek działowych na części dobudowanej z pustaków ceramicznych,
· wykonanie wylewek pod posadzki wraz z ociepleniem i osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, 
· rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz elektrycznej,
· wykonanie tynków wewnętrznych,
· wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej, 
·  montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, 
· montaż pompy ciepła jako instalacji wspomagającej istniejące ogrzewanie gazowe,  
· montaż 12 klimatyzatorów w uzgodnieniu z inwestorem miejsca lokalizacji, 
·  montaż urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz osprzętu elektrycznego, 
·  wykonanie elewacji projektowanej części budynku,
·  wykonanie ułożenia gresu i glazury, 
·  malowanie pomieszczeń rozbudowywanej części obiektu, 
·  wykonanie opaski wokół rozbudowanej części budynku z kostki brukowej schodów wejściowych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych (2 sztuki).  
·  uporządkowanie i zagospodarowanie terenu.

6. Dane dotyczące instalacji

    Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Brochowie wyposażone jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną, wentylacyjną, grzewczą, elektryczną, internetową, telefoniczną, instalację alarmową oraz system ewakuacyjny. 

W/wym. instalacje zostaną rozbudowane celem zapewnienia instalacji w projektowanych częściach obiektu. 

Woda z wodociągu gminnego, ścieki odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wentylacja mechaniczna we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do rehabilitacji:

· w pomieszczeniu diatermii 30 m3/osobę min. dwie wymiany/h

· w pomieszczeniu laseroterapii, krioterapii 30m3/osobę min. 2 wymiany/h

· gabinet hydroterapii 6 wymian/h

· w sali kinezyterapii 100m3/h na osobę ćwiczącą

· w pozostałych pomieszczeniach rehabilitacyjnych i korytarzach 30m3/h/osobę min. 2 wymiany/h

We wszystkich pomieszczeniach rehabilitacyjnych, szatni i umywalni pacjentów oraz gabinetach specjalistycznych należy zapewnić temperaturę 24°C, w pozostałych pomieszczeniach 20°C.

 We wszystkich pomieszczeniach zapewnione będzie oświetlenie sztuczne o natężeniu zgodnym z PN (300-500lx).
Sieć komputerowa – okablowanie i osprzęt w klasie E (dawne oznaczenie cat6). Konieczne wykonanie pomiarów parametrów sieci certyfikowanym urządzeniem oraz dostarczenie protokołu z wykonanych pomiarów wraz z ważnym certyfikatem urządzenia pomiarowego. 

Parametry do pomiaru : mapa połączeń, długość toru, opóźnienie propagacji sygnału w torze, różnica opóźnień między parami, rezystancja stałoprądowa pętli, niezrównoważenie rezystancji w parze, niezrównoważenie rezystancji między parami, Insertion Loss- tłumienność, Return Loss – odbicie sygnału w parze, NEXT – przesłuch zbliżny, PS NEXT, ACR-N. 

Ilościowe określenie gniazd komputerowych zasilających oraz gniaz sieci LAN : 

- Pom. 1/11b – 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN,

- Pom. 1/30 -  4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN,

- Pom. 1/31 – 1 x punkt zasilający 230V, 1 x pkt. LAN na suficie w centralnej części, 

- Pom. 1/32 - 4 punkty zasilające 230V, 2 x pkt. LAN,

- Pom. 1/33 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN,

- Pom. 1/34 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN,

- Pom. 1/35 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN,

- Pom. 1/36 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN,

- Pom. 2/1 – 1x punkt zasilający 230V, 1x pkt. LAN na suficie w centralnej części, 
- Pom. 2/2 – 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN,

- Pom. 2/3 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 

- Pom. 2/4 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 

- Pom. 2/5 - 4 punkty zasilające 230V, 1 x pkt. LAN na suficie, 4 punkty zasilające 230V, 1 x pkt. LAN na suficie, 2 punkty zasilające 230V, 1 x pkt. LAN na korytarzu, 

- Pom. 2/7 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 

- Pom. 2/8 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 

- Pom 2/9 -  4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 

- Pom. 2/14 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 
- Pom. 2/15 - 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 4 punkty zasilające 230V, 3 x pkt. LAN, 


Dodatkowa serwerownia na rozbudowaną część. Połączenie światłowodowe (8 włókien jednomodowych) z serwerownią na parterze pom. 1/29. Konieczna klimatyzacja w tym pomieszczeniu. 9 punktów zasilających 230V. 
6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu koncepcyjnego i budowlanego i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno — użytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Koncepcja a później projekt budowlany muszą być pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do realizacji umowy oraz zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego i zapisów umowy.

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót zanikowych, częściowych poszczególnych elementów, końcowych oraz przeglądów w okresie gwarancji), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
W czasie wykonywania prac budowlanych teren budowy musi być wygrodzony i zapewnione funkcjonowanie budynków w obrębie działki.
W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie.
Z uwagi na planowane funkcjonowanie obiektu podczas realizacji inwestycji należy dokonać szczegółowych zabezpieczeń części istniejących w sposób umożliwiający nieprzerwane funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia. 

Przygotowanie terenu budowy
Zaplecze budowy: na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy.
Odpady: odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować.
Ogrodzenie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów / maszyn należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie nie może utrudniać funkcjonowania budynków w obrębie działki.
Składowanie: składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w   miejscach w tym celu wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.
Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg.
Ogólne wymagania materiałowe

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodnie z Polskimi Normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
7. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na budowę.
Mapa do celów projektowych

Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swoim zakresem obszar zamierzenia. Teren na którym planowana jest inwestycja objęty jest mapą zasadniczą w skali 1:500.
Badania geotechniczne

Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie badań geotechnicznych, jeżeli uzna to za konieczne.
Dokumentacja projektowa

Należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlano -wykonawczy. Projekt budowlany musi zawierać wszystkie branże jakie będą wynikać z zakresu projektu. Koncepcja a później projekt budowlany muszą być pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego.
Projekt budowlany powinien zawierać:

1.Część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia)    
2.Część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, inne rysunki)
3. Projekty branżowe (instalacyjne) : instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, winda,  instalacja klimatyzacji (w pomieszczeniach rehabilitacji, gabinetach lekarskich rozbudowy, gabinetach lekarskich na poddaszu oraz w pomieszczeniach administracyjnych – 1 klimatyzator na 2 pomieszczenia, zakłada się 12 sztuk klimatyzatorów, do uzgodnienia z Inwestorem) , wentylacji mechanicznej, sieć teletechniczna, internetowa i alarmowa (montaż czujek wewnętrznych i kamer zewnętrznych). 
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z 
naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.
Ilość egzemplarzy opracować projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

I .Projekt koncepcyjny — 2 egzemplarze w wersji papierowej plus w wersji elektronicznej PDF, 
2.Projekt budowlano - wykonawczy — 5 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF, 
 
3.Projekt powykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej plus w wersji elektronicznej PDF, 
Zespół projektowy:

W skład zespołu projektowego muszą wchodzić projektanci w specjalności:

- architektonicznej — osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
- konstrukcyjnej — osoba posiadająca uprawnienia do projektowania, 

· instalacji elektrycznych — osoba posiadająca uprawnienia do projektowania, instalacji sanitarnych — osoba posiadająca uprawnienia do projektowania.
8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuką budowlaną.

Zgodność robót z dokumentacją projektową

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i przepisami obowiązującymi.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące normy.
Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

· jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno​ Budowlanymi i instrukcjami producentów,

- zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, - jakość zastosowanych materiałów,

· zabezpieczenie terenu budowy,

· ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

· ochronę przeciwpożarową,

· ochronę własności publicznej i prawnej,

· bezpieczeństwo i higienę pracy,

- 
ochronę i utrzymanie robót,

- 
stosowanie się do przepisów prawa i innych przepisów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu roboty zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Materiały

Technologia realizacji prac projektowych : 

KONSTRUKCJA -murowana na stropie żelbetowym

FUNDAMENTY

· Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego

· Podbeton gr. 10 cm

· Ściany fundamentowe a bloczków betonowych MPa 15 na zaprawie cementowej
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Parteru i poddasza pustak ceramiczny grub. 25 cm, system ociepleń: styropian EPS FASADA  (lambda 031-033) grub. 15 cm, zaprawy klejące, tynki cienkowarstwowe sylikonowe i farby.
Istniejące elewacje obiektu – istniejące ściany obiektu objęte przebudową należy odnowić na całej powierzchni zachowując istniejącą kolorystykę. 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

· Konstrukcja parteru pustak ceramiczny gr. 25 cm

· Działowe:

           - parteru: pustak ceramiczny lub cegła kratówka pełna   

           - Poddasze: z płyt g-k F na ruszcie metalowym wypełniona wełną mineralną

KOMINY

· Pustaki systemowe. Dla zapewnienia sztywności kominów należy stosować systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejść dachowych – wg zaleceń producenta

· Dostęp do kominów – stopnie i ławy kominiarskie

 STROPY

· Nad parterem monolityczny żelbetowy 

· Nad poddaszem – strop drewniany obudowany płytami g-k na ruszcie metalowym i ocieplone wełną mineralną
NADPROŻA – monilityczne żelbetowe prefabrykowane 

DACH

· Konstrukcja drewniana z drewna C24. Krokwie oparte na murłatach i płatwiach zabezpieczone środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi

· Płatwie stalowe ze stalo klasy S 235 zabezpieczone farbą ognioochronną

· Krycie – blachodachówką na łatach drewnianych, okna dachowe
IZOLACJE

· Przeciwwilgociowa:

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych i szybu windowego z
 papy asfaltowej na lepiku

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podłogi na gruncie z folii polietylenowej gr
 min. 0,3mm. Należy zachować ciągłość izolacji poziomej
- izolacja pionowa ścian fundamentowych – masa bitumiczna
 (bezrozpuszczalnikowa, do stosowania pod styropian) lub dysperbit (dyspersyjna
 masa asfaltowo-kauczukowa)

· Termiczna:

                  - stropodach – wełna mineralna

                  - strop nad poddaszem – wełna mineralna

                  - ściany zewnętrzne – styropian EPS Fasada (lambda 031 – 033)

                  - podłogi na gruncie – styropian EPS 100

                  - ściany fundamentowe – styropian EPS 100

· Akustyczna:

- w stropie między kondygnacjami styropian EPS

- w ścianach działowych z płyt g-k F wełna mineralna

· Paroprzepuszczalna – nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności

· Paroszczelna – folia polietylenowa w stropodachu oraz w stropie nad kondygnacjami

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

PODŁOGI I POSADZKI

· Na parterze i piętrze we wszystkich pomieszczeniach gres
     TYNKI I OKŁADZINY

· ściany murowane i stropy – tynki cementowo-wapienne

· łazienki i pomieszczenia sanitarne oraz przy umywalkach w gabinetach lekarskich płytki ceramiczne na zaprawach klejących

· na poddaszu wewnętrzna powierzchnia dachu – płyty g-k o zwiększonej odporności (F) gr. 15mm na ruszcie metalowym, w łazienkach dodatkowo o zwiększonej wodoodporności (FH2)

      MALOWANIE – farby lateksowe
      STOLARKA WEWNĘTRZNA – drewniana

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

STOLARKA ZEWNĘTRZNA

· okna i drzwi balkonowe – pcv 

· drzwi zewnętrzne – aluminium

      TYNKI I OKŁADZINY

· tynki elewacyjne sylikonowe lub sylikatowe cienkowarstwowe

· na części elewacji płytki klinkierowe w kolorze takim samym jak część istniejąca

· cokół – okładzina z płytek klinkierowych

· kominy – tynk cementowy, płytki klinkierowe

      PARAPETY  ZEWNĘTRZNE – blacha powlekana

      RYNNY I RURY  SPUSTOWE – system rynnowy z tworzyw sztucznych

      Dookoła budynku wykonać opaskę z kostki brukowej o szer. 60 cm

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania materiałów i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego przed planowanym wbudowaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
Zakres wyposażenia obiektu dot. pomieszczeń higieniczno – sanitarnych należy do Wykonawcy, natomiast wyposażenie pozostałych poszczególnych pomieszczeń leży w gestii Inwestora. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Zasady kontroli jakości robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Na życzenie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, potwierdzające że zastosowane urządzenia posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Badanie prowadzone przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty:

- Pozwolenie na budowę

· Projekt budowlano - wykonawczy

· Badania geotechniczne

- Plan BIOZ

· Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego

· Pomiary geodezyjne

· Dokumentacja fotograficzna

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu ,na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów


Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska, Prawa Geologicznego i Górniczego. 
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawcś we własnym zakresie.

Należy przez to rozumieć w szczególności ocenę zgodności rozwiązań projektowanych z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.Przepisy prawne i normy

Akty prawne:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333 t.j. z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019 poz. 1065 ze zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z poźn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Ustawy i Rozporządzenia dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595), 

- Wytyczne Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458,

- Inne niezbędne przepisy, akty prawne, normy branżowe polskie, itp. związane z prawidłowym zaprojektowaniem zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.
Rys. Nr 1 (https://brochow.e-mapa.net/)
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Rys. Nr 2 (https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska)
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Rys. Nr 3 (https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska)
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

„Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie

Brochów 124, gm. Brochów

działki nr ewid. 315 i 316 położonych w miejscowości Brochów, gm. Brochów, 
obręb : 0004 Brochów, jednostka ewid. 142802_2 Brochów.
Zestawienie powierzchni
    Pow. fragm. działek obj. opracowaniem


2640,00 m2
100,00%

    Pow. zabudowy istniejącego budynku


  488,30 m2
  18,49%

    Pow. projektowanej rozbudowy



  110,57 m2
    4,19%

    Pow. utwardzone





  
434,75 m2
   16,47%

    Pow. biologicznie czynna żwirowa


  
146,25 m2
     5,54%

    Pow. biologicznie czynna zieleń



1460,13 m2
    55,31%

    Wskaźnik powierzchni zabudowy                 


0,23 

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego po jego rozbudowie

· Powierzchnia zabudowy



-   596,56 m2
· Powierzchnia użytkowa



-   756,89 m2
· Kubatura





- 3676,10 m3
· Wysokość obiektu




-       9,36 m

· Szerokość i długość części istniejącej 

- 15,4x31,0 m

· Kąt nachylenia połaci dachowej


- 28°
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