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1. Czes¢é opisowa Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Inwestycja zlokalizowana bedzie w gminie Brochow, msc. Malanowo i Brochow, powiecie

sochaczewskim, wojewoddztwie mazowieckim.

Lokalizacje przedmiotu zaméwienia przedstawiono w czesci graficznej opracowania Plan

orientacyjny.

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia

polegajgcego na budowie drogi dla roweréw na odcinku od projektowanego ronda na

skrzyzowaniu drog DP3805W/DW705 a drogg dla rowerdw projektowang na dziatce nr 38

obreb Malanowo w Gminie Brochdw, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje

mapy do celéw projektowych*

*UWAGA - ze wzgledu na rozbieznosci dotyczgce granic nieruchomosci w ewidenciji
gruntow PODGIK, pomiedzy tresciag mapy zasadniczej oraz operatami z czesciowym
ustaleniem granic (P.1428.1977.34), przed przystgpieniem do prac projektowych w
zakresie geometrii, nalezy przeprowadziC prace geodezyjne majgce na celu
jednoznaczne i wigzgce okreslenie granic dziatek ewidencyjnych.

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub
wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robét wiasciwemu organowi w wymaganym
zakresie,

materiaty projektowe do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz
pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi,

materiaty do uzgodnien z Zamawiajgcym, w tym Koncepcje sporzgdzong na mapie z
ustalonymi granicami ewidencyjnymi,

materiaty projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni drogi rowerowe;j
oraz przejazddw przez drogi publiczne,

dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji**,

**UWAGA - zgodnie z komunikatem Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z
dnia 06.04.2022r. (DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz): ,Podsumowujgc, _realizacja

przedsiewziecia polegajgcego na budowie chodnika lub Sciezki rowerowej nie wymaga




uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz nie stanowi ono

przedsiewziecia, ktdre moze znaczgco oddziatywaé¢ na sSrodowisko, niezaleznie od

sposobu realizacji (samodzielne przedsiewziecie czy tez przebudowa lub rozbudowa

drogi) oraz umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie

mostowym). Bez wplywu na kwalifikacje pozostaje réwniez kwestia surowca, z ktérego

wykonany zostanie chodnik czy Sciezka rowerowa.” Na etapie realizacji dokumentac;ji

projektowej nalezy zweryfikowa¢ aktualny stan prawny w kontekscie wymagan
dotyczacych uzyskiwania DOSU.

e odpowiednio projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny wraz z
wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegétowymi,

e projekty rozbidrek obiektow istniejgcych (inzynierskich i ogélnobudowlanych),

e przedmiar robot i kosztorys inwestorski,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

e plan BIOZ,

e projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),

e inne projekty i opracowania wymagane przez zarzgdcow infrastruktury drogowej i/lub
kolejowej,

e wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg w
catym zakresie zamierzenia.

Zamierzenie obejmuje budowe drogi dla rowerow o tgcznej dtugosci okoto 0,35 km.
Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
,podobne”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,

uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Korzysci bezposrednie wynikajace z budowy drog rowerowych:

- realizacja ustalen przepisow prawa miejscowego;

- budowa infrastruktury bedgcej docelowo elementem sieci spetniajgcej wymagania:
bezpieczenstwa, spojnosci, bezposredniosci, wygody i atrakcyjnosci.

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w szczegolnosci rowerzystow;

- ochrona $rodowiska poprzez zwigkszenie dostepnosci infrastruktury dla ruchu zero
emisyjnego;

- stworzenie przestrzeni przyjaznych dla rowerzystow;

- wplyw na ograniczenie ruchu samochodowego emitujgcego zanieczyszczenia powietrza i
generujgcego hatas;

- skrocenie czasu podrézy;



- zapewnienie komfortu jazdy;
- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drog;

- poprawa jakosci zycia mieszkancow przylegtych terendw;

- wptyw edukacyjny poprzez zwigekszenie ekspozycji terenbw o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych;

- rozwoj gospodarczy i rozwoj spotecznosci lokalnych poprzez lepsze skomunikowanie;

Na etapie realizacji inwestycja generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow
statych i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzeh budowlanych oraz ruchem
samochoddéw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow
realizacja inwestycji moze zakioci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz
bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg
miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zrealizowana inwestycja spowoduje poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod na terenach
znajdujgcych sie w poblizu drég. Zastosowanie nowoczesnych materiatow i technologii,
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla Srodowiska oraz polepszy warunki
bezpieczenstwa zarowno dla rowerzystow, pieszych jak i dla ruchu samochodowego

poprzez separacje poszczegolnych grup uczestnikdéw ruchu drogowego.

1.1.2. Opis stanu istniejacego
1.1.2.1. Ogodlina charakterystyka terenu przysziej inwestycji

Obszar objety inwestycjg to istniejgce dziatki drogowe drogi wojewddzkiej nr 705 (dz. nr
36 i 302) przeznaczone pod infrastrukture drogowg oraz istniejgca dziatka Skarbu Panstwa
(we wiadaniu PKP S.A. — dz. nr 37), na ktérej zlokalizowana jest zabytkowa kolej wgskotorowa
oraz biegnie réwnolegle do drogi wojewddzkiej nr 705 (droga klasy G).
Tereny nieujete w aktach prawa miejscowego, zlokalizowane wzdtuz projektowanej inwestycji
to tereny siedliskowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lub tereny rolne.
W stanie istniejgcym obszar inwestycyjny zagospodarowany jest nastepujgcymi
obiektami:
e droga wojewoddzka nr 705 o nawierzchni bitumicznej,
e kolej waskotorowa,
¢ zjazdy indywidualne i publiczne,

e Infrastruktura techniczna:



o sieci sanitarne: wodociggowe, gazowa;
o sieci telekomunikacyjne;

o sieci energetyczne.
Czesc¢ istniejgcych zjazdow na posesje i drogi boczne jest utwardzona.

1.1.2.2. Struktura wiasnosci terenu
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedgcych wilasnoscig Wojewddztwa
Mazowieckiego stanowigcych istniejgce dziatki pasa drogowego:
e dziatki nr 36 i 302; obreb 0018, Malanowo.
oraz na dziatce Skarbu Panstwa
e dz. nr 37; obreb 0004, Brochéw

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét

Przewidywana dtugos¢ jezdni drogi dla roweréw podlegajgcej zaprojektowaniu i
wybudowaniu to okoto 0,35 km. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce uksztattowanie terenu w
zakresie ksztattowania niwelet oraz pochylen poprzecznych. Istniejgce urzadzenia
melioracyjne nalezy wykorzysta¢ jako odbiorniki wody z projektowanego uktadu

drogowego.

Zestawienie  podstawowych, zastosowanych w niniejszym PFU, parametrow

charakterystycznych zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych

drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.)
¢ WR-D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni drog zamiejskich i ulic

o WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 1:

Planowanie tras dla rowerdw.

e WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow. Czesc¢ 2:
Projektowanie drog dla rowerow, drég dla pieszych i roweréw oraz paséw i

kontrapaséw ruchu dla roweréw.

Wartos¢ Podstawa
Parametr
parametru prawna
Klasa funkcjonalno-techniczna: P (podstawowa) WR-D-42-1
Klasa uzytkowa: O ruchu WR-D-42-1
mieszanym
Predkos¢ do projektowania: WR-D-42-2
Dz. U. 2022
30 km/h poz. 1518
§41
Sposéb rozwigzania trasy w zaleznosci od Droga dla
- . RASEReY . WR-D-42-2
predkosci dopuszczalnej (50km/h i wiecej): rowerow
Przekrdj: Dwukierunkowa
droga dla WR-D-42-2
rowerow
Szerokosc: 2,0-25m Dz. U. 2022



https://www.gov.pl/attachment/28367ab7-bb46-4579-b394-151e285d6a3c
https://www.gov.pl/attachment/f9fcd496-d071-4909-b9c8-91cf6dea1da1
https://www.gov.pl/attachment/f9fcd496-d071-4909-b9c8-91cf6dea1da1
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062
https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062

poz. 1518
8§42
Pochylenie poprzeczne: Dz. U. 2022
2% poz. 1518

§43
Odlegtosé¢ strefy bez przeszkod: =21,0m WR-D-21-1

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie parametréw geometrycznych zostaty przedstawione

W czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania i uzytkowania drogi dla roweréw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i warunkami umowy.

Zakres rzeczowy planowanych robét do wykonania obejmuje:

- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerow,

- wykonanie powigzan materiatowych i wysokosciowych w rejonie nawierzchni zjazddw,
- budowe oswietlenia,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

- wycinke drzew i krzewow,

- usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg niedrogowa,

- doprowadzenie terenu przylegtego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego.

W projekcie zastosowano 3 elementy infrastruktury rowerowe;j:

- parkingi i stojaki/wiaty rowerowe na co najmniej dziesie¢ miejsc dla rowerow (tgcznie w

ramach projektu),

- punkty samoobstugi serwisowej, zawierajgce co najmniej pompke i zestaw narzedzi

rowerowych,

- oswietlenie minimum 50% infrastruktury rowerowej w ramach projektu,



1.1.4. Opis robét

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne
Roboty geodezyjne obejmuja:

¢ wykonanie map do celdéw projektowych w skali 1:500,

e obstuge geodezyjng w zakresie: zatozenia osnowy realizacyjnej, obstugi geodezyjnej
w trakcie realizacji obiektu, inwentaryzacji i rozliczenia ilosciowego robot

zanikajacych,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu.

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
robét przygotowawczych takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzewéw i
drzew. Po wykonaniu wszystkich robét teren przylegly do wykonywanych robét nalezy

doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, przywrdéci¢ stan sprzed wykonywania robaot.

1.1.4.3. Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
robét rozbidérkowych takich jak: rozbiérka fragmentow nawierzchni jezdni i zjazdow,
rozbiérka kolidujgcych 2z projektowanym ukladem drogowym fragmentow sieci
infrastrukturalnych, w przypadku gdy warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci

wskazg takie rozwigzanie jako wymagane.

Elementy rozbidérkowe, ktore Zamawiajgcy uzna za wartosciowe lub mozliwe do
powtdrnego wykorzystania nalezy przetransportowac i ztozy¢é w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego.

1.1.4.4. Roboty ziemne
Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé niezbedne roboty ziemne zwigzane z poprawnym
uksztattowaniem korpusu drogi dla roweréw oraz planowanym zagospodarowania pasa

drogowego. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1.

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
Zaprojektowano konstrukcje w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegodlnosci:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn.
zm.).

e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Podtsztywnych (GDDKIiA/Politechnika
Gdanska 2012(2014))



Ze wzgledu na stan techniczny i parametry istniejgce oraz geometryczne przebiegu drogi dla

rowerdw, zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni.
Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie przedstawiono czesci rysunkowej opracowania.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego nalezy potwierdzi¢ przyjete zatozenia
dotyczgce konstrukcji nawierzchni, w szczegodlnosci na podstawie wykonanych badan
podfoza gruntowego, w zakresie szczegétowosci odpowiadajgcym stadium opracowania

projektowego.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje jezdni dla kategorii ruchu KR1. Nawierzchnia

jezdni z betonu asfaltowego.

Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 5 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 0/63 gr. 15 cm,

Dopuszcza sie zmiany konstrukcji nawierzchni w stosunku do zaproponowanych powyzej po
szczegoOtowym uzasadnieniu i przedstawieniu indywidualnych obliczen potwierdzajgcych

prawidtowos¢ rozwigzan zamiennych.

1.1.4.6. Krzyzowanie z drogami publicznymi
Miejsca krzyzowania sie z drogami publicznymi zaprojektowaC zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Konstrukcja

jezdni w miejscach krzyzowania sie zgodnie ze stanem istniejgcym.

1.1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
W sytuacji kiedy projektowana droga dla rowerdow przecina lub styka sie z istniejgcym
zjazdem, nalezy zaprojektowaé droge dla rowerdw w sposob umozliwiajgcy powigzanie
wysokosciowe i technologiczne obydwu elementéw. Po wykonaniu robot pozostatg czes¢
zjazdow przywrocic¢ do stanu sprzed robot.

Prace nalezy wykonywac w granicy inwestyciji.

1.1.4.8. Trawniki
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ zatozenie i pielegnacje trawnikdéw petnigcych

funkcje zieleni estetyczne;.
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1.1.4.9. Odwodnienie

Ogolne warunki odwodnienia w obszarze inwestycji nie ulegajg zmianie: odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji bedzie realizowane powierzchniowo,
poprzez odpowiednie wyprofilowanie elementéw drogi dla roweréw (spadki podtuzne i
poprzeczne) z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejgcych rowéw z
wykorzystaniem projektowanych elementéw kanalizacyjnych — wpusty i przykanaliki —

odprowadzajgcych wode do istniejgcych rowow .

Zakres projektu i robét obejmuije:

- Udroznienie i profilowanie istniejgcych rowéw zlokalizowanych w catosci lub czesciowo
w terenie inwestycji (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni drzew i korzeni,
wyciecie i usuniecie krzewdw itp.),

- w przypadku stwierdzenia koniecznosci - wykonanie niezbednych umocnien rowow,

- wykonanie wpustéw i przykanalikow wraz z odtworzeniem jezdni w miejscach

przekopodw,

Ponadto w ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia,

pozwolenia i decyzje w szczegdlnosci, jesli bedg wymagane, pozwolenia wodno prawne.

1.1.4.10. Instalacje i infrastruktura
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen

obcych kolidujgcych z projektowanym uktadem drogi dla roweréw:

e sie¢ gazowa — przebudowa sieci doziemnej (zmiana lokalizacji sieci w zwigzku z
koniecznoscig usuniecia kolizji z projektowanymi elementami odwodnienia

wynikajgcymi z projektowanego uktadu drogi dla roweréw;

e sie¢ telekomunikacyjna — regulacja i przebudowa sieci kablowej w zwigzku z
koniecznoscig usuniecia kolizji z projektowanym oswietleniem drogi dla rowerdw i

przejazdu rowerowego,

e sie¢ energetyczna — przebudowa sieci doziemnej (zmiana przebiegu tras kabli
doziemnych), w zwigzku z koniecznoscig usuniecia kolizji z projektowanymi

elementami odwodnienia wynikajgcymi z projektowanego uktadu drogi dla rowerow;

Szczegotowy zakres rozwigzan w tym zakresie nalezy zweryfikowaé na etapie Projektu
Budowlanego. Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskbw o wydanie warunkow
technicznych usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng
uzbrojenia terenu. Na podstawie powyzszych wnioskdéw nalezy uzyskac¢ od wiascicieli lub

zarzadcéw infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i przebudowe powyzszej
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infrastruktury.

UWAGA: nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych niz okre$lonych na etapie
sporzgdzania PFU sieci infrastrukturalnych, niezinwentaryzowanych na podktadach
mapowych znajdujgcych sie w zasobach PODGIK. Ostateczne rozwigzania w zakresie
sieci zostang zaprojektowane po sporzgdzeniu mapy do celow projektowych i uzyskaniu

warunkow technicznych od gestorow sieci.

Na etapie wykonania projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, nalezy
wystgpi¢ o wydanie warunkow technicznych na ewentualng budowe, przebudowe,
remont, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich wiascicieli/administratorow sieci, a
nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
umownej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Uzyskane warunki techniczne, nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywaé wraz
Z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do
uzyskania zezwoleh na realizacje robot.

W przypadku natozenia przez witascicieli bgdz zarzadcoéw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z inwestorem, nalezy
uregulowac wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty
umow do podpisania Zamawiajgcemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz
wydanych w przedmiotowej sprawie decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi i zezwolenia niezbedne do wykonania robé6t budowlanych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych inwestycji

oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegoétowe dla wszystkich materiatéw i robdt nalezy opracowa¢ w formie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz przekazaé do
weryfikacji Zamawiajgcemu.

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w sposob:

- umozliwiajgcy fatwy dostep w celu konserwaciji, utrzymania lub naprawy przy

jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;
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- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

- dostosowany do parametréw projektowanej drogi;

- zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych

sg przewidziane.

1.1.4.11. Oswietlenie drogi dla roweréw
W ramach inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie wydzielonych linii

oswietlenia drogi dla rowerow.

Nalezy zaprojektowac i zamontowac oprawy typu LED. Typ stupdw oraz sposob i miejsce

zasilania sieci oswietlenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.1.4.12. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowaé urzgdzenia organizacji i bezpieczehstwa ruchu, ktére spetniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Zmiany wynikajgce z uzasadnienia zarzadcy drogi, o ktérym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ do realizacji i nie bedg
powodowaty one zwiekszenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na

ukonczenie.

1.1.4.13. Projekt statej organizaciji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materialy powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widocznos¢, odblaskowos¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Przed ziozeniem wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do zaopiniowania

projekt statej organizaciji ruchu.

1.1.4.13.1. Znaki poziome
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ oznakowanie poziome wynikajgce z projektu statej
organizacji ruchu. Planowane minimum oznakowania drogi: linie segregacyjne, linie

krawedziowe, linie zatrzyman. Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.
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1.1.4.13.2. Znaki pionowe

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ oznakowanie pionowe wynikajgce z projektu statej
organizacji ruchu. Parametry lic znakoéw: grupa $rednie (M lub S), typ 2. Zaleca sie
stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy bezpieczenstwa biernego
dla tablic i znakéw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych

drogowymi barierami ochronnymi.

1.1.4.13.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy zaprojektowac i wykonaé urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego wynikajgce
z projektu statej organizacji ruchu i projektéw technicznych. Planowane jest wykonanie
odcinkéw barier ochronnych w miejscach wymagajgcych zastosowania powyzszych
rozwigzan (w rejonie miejsc gdzie rozwigzania wysokosciowe wymagajg zastosowania
urzgdzen BRD).

1.1.4.13.4. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania roboét jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;.
Przed rozpoczeciem robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot. Projekt nalezy przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowac.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zwigzanych
z inwestycja:

- zabezpieczyC prowadzenie robot w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,

- prowadzi¢ roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie

ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznoéci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadiowego, nalezy
zastosowac sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem
przez przeszkolonych pracownikow posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem.
Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugo$¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace
zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujgcy sygnalizacje swieting
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do
sterowania ruchem wahadtowym — $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja

trzykomorowa,
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- zastosowac do oznakowania robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci $rednie (S) z licem wykonanym z folii odblaskowe;j typu 2,

- na poczgtkowych odcinkach prowadzenia robot nalezy zastosowal tablice
prowadzgce wraz ze Swiattami ostrzegawczymi koloru zoitego z efektem fali Swietlnej,

- w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m nalezy zastosowac
zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze,

- przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu
zapor badz barier. Przy prowadzeniu robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni
dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapor drogowych U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy stosowac tablice kierujgce U-21,

- na nowych warstwach Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg —
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykona¢ z taém samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zoéitego,

- wykonaé¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodni¢ z zarzgdcami tych drog.
W przypadku zniszczen wyniklych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub
zniszczen wynikajgcych z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace
zwigzane z naprawa, lezg po stronie Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe.

Projekt organizacji ruchu na czas robét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajgce

z programu robét. Projekt organizacji ruchu, przed przediozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie.

UWAGA
Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejgcej infrastruktury nie bedgcej przedmiotem

remontu, wymagajgce regulacji nalezy dostosowa¢ do istniejgcych rzednych
projektowanych lub/i terenu przylegtego.

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z przepisow ochrony
srodowiska

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob

zapewniajgcy oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
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mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikbw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wdd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do
czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach roboét
budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewéw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewOw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupelni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkéw wynikajgcych z wydanych decyz;ji.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robdét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow
w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie

moze zaktocaé stosunkdédw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian Ilub
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ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendow

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajace z lokalizacji, uksztattowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg byC uzgadniane z wiascicielami

przebiegajgcych w tym obszarze sieci podziemnych i napowietrznych, w tym miedzy innymi:
- sieci energetycznej,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci gazowej,

- sieci wodno-kanalizacyjne;.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢
dokumentacja projektowa oraz realizacja robét

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

- sporzgdzenia aktualnej mapy do celdéw projektowych w skali 1:500 obejmujgcg swym
zasiegiem obszar planowanego przedsiewzigcia;

- opracowanie dokumentacji projektowej dla catosci zamierzenia dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w przepisach szczegétowych,;

- opracowanie w ukfadzie kosztorysowym przedmiaréw robét dla wszystkich branz;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robét Budowlanych dla

wszystkich branz;

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu
0 obowigzujgce przepisy;

- realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow;

1.3.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych

rozwigzan projektowych
Wykonawca na poszczegoélnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,

projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz pozostate wymagane opracowania
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projektowe) powinien uzyskaC akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w

projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe
Termin zakonczenia catosci robét i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych

obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

1.3.4. Ogdblne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzgdkowanej i funkcjonalnej przestrzeni w
zakresie drogi dla rowerow w obszarze objetym inwestycjg o formie i estetyce przystajgcej
do otaczajgcej zabudowy oraz wykonanie uporzgdkowanego ciggu komunikacyjnego w

obszarze przewidzianym na inwestycje.

1.3.5. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.5.1. Ciagi komunikacyjne i zjazdy na posesje
Nawierzchnie drogi dla roweréw nalezy wykonywaé w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego oraz majgc na uwadze dogodne dojscie i dojazd do budynkéw

i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowych drég.

UWAGA - ze wzgledu na rozbieznosci dotyczgce granic nieruchomosci w ewidenciji
gruntow PODGIK, pomiedzy trescig mapy zasadniczej oraz operatami z czesciowym
ustaleniem granic (P.1428.1977.34), przed przystgpieniem do prac projektowych w
zakresie geometrii, nalezy przeprowadzi¢ prace geodezyjne majgce na celu jednoznaczne
i wigzace okreslenie granic dziatek ewidencyjnych. Bazujgc na mapie do celéw
projektowych z ustalonymi granicami ewidencyjnymi nalezy w ustaleniu z Inwestorem
przeanalizowa¢ i okreslic obstuge komunikacyjng posesji przylegajgcych do dziafki

drogowe;.

1.3.5.2. Tereny zielone

Tereny zielone stanowig trawniki i zielence jako pasy dzielgce pomiedzy drogg dla
rowerdw a posesjami i dziatkg kolei waskotorowe;j.

1.3.5.3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez
m. in.:

- unikanie stosowania barier architektonicznych,

- zaprojektowanie odpowiedniego pochylen podtuznych i poprzecznych drogi dla rowerdw.

1.3.6. Uwagi ogoine
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy

kierowac sie:
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- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzaciji terenu,

- wynikami badan i pomiarow wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci robét przewidziane programem
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na
dostepnych mapach zasadniczych.

Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Wymagania ogdline prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno - uzytkowym - przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu budowy drogi dla
rowerOw w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego dla
catosci zadania, a przed opracowaniem projektéw wykonawczych i technicznych, moze
dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych | urzgdzen. Zastosowane
wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzgdzen i materiatdw
pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy. Inspektorzy bedg uprawnieni
do dokonywania odbiorow (prac czesciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli
uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z
dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob i
pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i
wyposazenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd
mieszkancow do posesji prywatnych. W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje

nalezy uwzglednic istniejgce obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce
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sieci przebiegajgce w terenie.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem

przebudowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé

nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

Na czas wykonywania robét nalezy zapewni¢ nadzér nad przestrzeganiem zapisow
ochrony $rodowiska a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z
ewentualnych decyzji organdéw ochrony srodowiska.
Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowacC i wykona¢ z w sposob zharmonizowany
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.
W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe, remont lub zabezpieczenie.
Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi organami, zatwierdzi¢ i zrealizowac
projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Program przeprowadzenia robo6t nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwic
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy
drogi/terenu, w uzgodnieniu z wtascicielami terenow przylegtych, na ich czasowe
zamkniecie.
Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Inwestora - Wojta Gminy Brochow: wszystkie
warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z  prawem, niezbedne decyzje administracyjne, w
szczegolnosci decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje
pozwolenia wodno-prawnego, decyzje o pozwoleniu na budowe.
Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
remont, przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej,
Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z budowang drogg dla rowerdéw, a
przebiegajgcej w obszarze realizowanej inwestycji, jezeli zwrdcg sie o to inwestorzy tej
infrastruktury.
W mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie:

1)  Okreslonych w §4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7

sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
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dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1247 ze zm.),

2)  Okreslonych w okreslonych w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. 2024 poz. 697).

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty

zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdot

w zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej,

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe Kkorzystanie
z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektéw budowlanych;

- zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
oraz z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania
w koncowym etapie przebudowy drogi (przy urzadzaniu skarp nasypoéw, wykopow
i rowow); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

- usunieciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewow;

- usunieciem, ewentualnym wybudowaniem, przebudowaniem, remontem sieci

i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz usunieciem pni drzew kolidujgcych

z realizowang inwestycja.

1.4.3.1. Odpady

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oproznia¢. Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowaé. Wszelkie koszty
utylizacji, wywozu, skfadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz

Z rozbiorki nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.
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1.4.3.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw

materiatow.

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewéw
Wycinki drzew i krzewéw dokona wykonawca rob6t budowlanych po uprzednim
otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca

robot budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

1.4.3.4. Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonac odtworzenie terenu i nawierzchni drog zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog i chodnikdw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drog w ramach uzyczenia wjazdow na teren nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne,

statych punktéw granicznych, znakéw geodezyjnych i reperéw wysokosciowych.

1.4.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace
w skiad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla
poszczegodlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét. Forma i zakres dokumentacji
projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie
opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Inwestora — Wéjta Gminy Brochéw

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw.

1.4.4.1. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie mapy do celéw projektowych. Mapa do celéw
projektowych na potrzeby projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego powinna
by¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w
czesci informacyjnej PFU. Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celéw projektowych

zawierafa:

e odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkow, uzgodnien
opinii niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe,

e dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajgcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow
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zwigzanych,

lokalizacje punktow referencyjnych drég,

lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drdg,

oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikow, zjazddw i placow,

oznaczenia Swiatet istniejgcych obiektow inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,
lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

oznaczenia numerow wszystkich dziatek,

oznaczenia uzytkdw gruntowych,

granice obreboéw geodezyjnych,

granice jednostek administracyjnych,

uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzgdzi mape do celdow projektowych w nastepujgcej formie i liczbie

egzemplarzy:

¢ 1 egz. w wersiji papierowej dla Zamawiajgcego
¢ 1 egz. w wers;ji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

¢ dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania

niezbednych decyzji.

1.4.4.2. Badania geotechniczne

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do programu funkcjonalno — uzytkowego.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przeprowadzenia dodatkowych badan

podifoza. Rozbieznosé pomiedzy zatgczong opinig geotechniczng, a stanem faktycznym,

wymuszajgca zmiane zatozeh projektowych, nie bedzie powodowata zwiekszenia

zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany projekt

techniczny oraz projekt wykonawczy, jesli bedzie to konieczne dla catosci zamierzenia.

Projekt budowlany, projekt techniczny oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie

branze, jakie bedg wynikac¢ z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawieracé:

czesC opisowg (opis techniczny dla poszczegolnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — uzgodnienia rzeczoznawcow, informacje dotyczgce sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

czes$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegoty
konstrukcyjne itp.).
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Projekt wykonawczy i projekt techniczny powinny zawierac¢:

- czesc¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli bedg wymagane, zestawienie materiatéw);

- czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki
z rozwigzaniami technicznymi dla poszczegdlnych branz);

- szczegobtowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposoOb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych ewentualnych przebuddw istniejgcych sieci
i obiektéw. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia witasciwemu

organowi nadzoru budowlanego.

1.4.4.5. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 2 egz.

- projekt wykonawczy i projekt techniczny (wersja papierowa) — 2 egz.

- projekt statej organizacji ruchu (wersja papierowa) — 2 egz.

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (wersja
papierowa)— 2 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia, itp.) — 1 egz. w wersji papierowe;j.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wers;ji elektronicznej na

ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikow PDF i DWG/DOCX/ATH/XLSX.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej,

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.4.4.6. Inne ustalenia

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Projekt przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji ZRID i/lub zgtoszenia wykonywania innych robét budowlanych musi

zostac zatwierdzony przez stuzby Inwestora — Woéjta Gminy Brochdw.

1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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1.4.5.1. Uwagi ogdlne
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy

kierowac sie:

e wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot przewidziane Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na

dostepnych mapach zasadniczych.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe zestawienie zakresu robot przedstawiono ponizej w ujeciu tabelarycznym.

Szacunkowe zestawienie zakresu robot budowlanych.

. Zestawienie Szacunek
l.p. Branza . Jednostka e
elementow ilosciowy
1 Droga dla roweréw Nswler;chnle m? 1050
itumiczne
> Archltektura Tereny Z|.ellone m? 648
krajobrazu (trawniki)
Sie¢ kanalizacji
deszczowej szt. 9
3 Sanitarna (wpust+przykanalik)
Sie¢ gazowa m 360
(przebudowa sieci)
Sie¢ sredniego
4 Energetyczna napigcia (pr_zebudpwa kpl. 1
sieci doziemnej)
Sie¢ oswietleniowa m 360
5 Telekomunikacyjna Siec zlemna - m 100
(przebudowa sieci)
Zabudowa przejazdu
6 Kolej rowerowego przez tory szt. 1
koleii wgskotorowej
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1.4.5.2. Ogodlnie wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sztukg budowlang.

1.4.5.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny
i projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla
poszczegodlnych rodzajow prac.

W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakbw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi a takze z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu
robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, sSwiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacii,
a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

i postanowien.

1.4.5.4. Ogdblne zasady wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno—budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentow,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

- jakosc¢ zastosowanych materiatow,

-  zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone $rodowiska w czasie wykonania robét,

- ochrone przeciwpozarowag,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenhstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robdot,

- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci  wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
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robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

1.4.6. Materialy

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzgadzen
przeznaczonych do roboét. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowani, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
do robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli

wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy
rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.4.6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca

27



zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

1.4.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
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robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot
z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez

Wykonawce.

1.4.6.4. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku
materiatéw, dla ktoérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadacé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadacC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajgce atest a
urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z specyfikacjami technicznymi to takie materiaty

i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.4.7. Dokumenty budowy
Dokumentacje robo6t stanowig nastepujgce dokumenty:
1. Decyzja o pozwoleniu na budowe
Projekt budowlany, projekt techniczny i niezbedne projekty wykonawcze.
Plan BIOZ.
Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Pomiary geodezyjne.
Badania geotechniczne.

Ksigzka obmiardéw.

© N o g B~ WD

Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.
9. Protokoty préb i badan.

10. Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen.
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11. Mapy powykonawcze.

13. Protokoty odbiorow robét na terenach i urzgdzeniach obcych.

14. Dokumenty pozwalajgce na uzytkowanie zakonczonej inwestycji — protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robaot.

16. Operat odbioru koncowego — 4 egz.

1.4.8. Odbiory

1.4.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidér robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
po zgtoszeniu, zgodnie z zapisami umowy i powiadomiony zostanie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.4.8.2. Odbiér czesciowy
Po zakonczeniu etapu roboét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbiorow technicznych, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci.

Zakonhczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

1.4.8.3. Odbiér koncowy robét
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Po zakonczeniu robdét, dokonaniu potwierdzenia gotowosci odbioru przez inspektora

nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

- protokoty odbioru technicznego, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- ksiegi obmiaru,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w zgtoszeniu budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokdt badan i sprawdzen,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Inwestor wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego roboét stanowigcych
przedmiot umowy w terminie zgodnym z zapisami umowy i powiadomi uczestnikow
odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzgdzi Inwestor na formularzu okreslonym przez

Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone wady,
to Inwestorowi przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunieciawad.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
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przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty

w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.4.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drog
dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi,
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o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozarow.
1.4.9.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Transport
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os$ przy transporcie
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materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym  kontraktem. Srodki transportu  nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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2. Czesé¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska
Wykonawca we wiasnym zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ uzyskanie niezbednych
uzgodnien z zarzadcg ternu, zarzgdcami drég, zarzgdcami/operatorami sieci uzbrojenia
terenu itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
2.3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 .
poz. 1047),

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587),

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. 22021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

35



kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz. U. 22022 r. poz. 1679),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 1518 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311 z pdzn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 45),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022
r.poz. 1225),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w

sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021
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r.poz. 1385).

Projekt jest zgodny ze standardami infrastruktury rowerowej przyjetymi uchwatg

Zarzgdu Wojewoddztwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

2.3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-76/E - 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw

. Inne posiadane materialy i dokumenty

Plan orientacyjny w skali 1:15000 — Rys. nr 0

Plan sytuacyjny w skali 1:500 — Rys. nr 1

Przekréj podtuzny w skali 1:100/1000 — Rys. nr 2
Przekroj charakterystyczny w skali 1:50 — Rys. nr 3
Szczegoty konstrukcyjne 1:10 — Rys. nr 4
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LEGENDA:

E lokalizacja inwestycji
E drogi wojewddzkie
E drogi powiatowe
E drogi gminne

Zamawiajacy:

Gmina Brochow
Brochéw 125
05-088 Brochow

Jednostka projektowa:

Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkow 55/1
04-491 Warszawa

Zamierzenie inwestycyjne:
Wykonania Programu Funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:
PFU Budowa drogi dla roweréw ir drogi gminnej 380119W pomiedzy droga dla roweréw
projektowana na dzialce nr 164 obreb Tulowice a droga wojewddzka nr 705 w rejonie zjazdu do
Osady Puszczanskiej PTTK w Gminie Brochéw, powiat i, woj. iecki
Branza: Nazwa rysunku:
DROGI Plan orientacyjny
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
. mgr inz. specjalno$c: DROGI
Projektant Krzysztof NADANY nr upr.: MAZ/0350/POOD/07
Data opracowania: Skala: Nr rysunku: Arkusz: 1 / 1
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Z istn. zachodnia granica dziatki ewidencyjnej nr 38, ktdrej przebieg pozyskano z operatu geodezyjnego zaewidencjonowanego
w PODGIK pod numerem P.1428.1977.34, nieuwidoczniona w pozyskanej z PODGIK tresci mapy zasadniczej

Z proj. obrzeze

| proj. droga dla rowerow

| istn. pobocze

proj. wpust deszczowy z przykanalikiem
proj. $ciek drogowy KPED

zakres opracowania - odcinek II

istn. rowy

LML

%
=2
N
>
—
m
—
m
—
m
@)
I
=2
=
0O
N
=
>

istn. sie¢ teletechniczna do przebudowy

proj. siec teletechniczna

i

g
=
N
>
m
—
~
=
=
(@]
N
=
>

— | proj. linia kablowa nn o$wietleniowa

proj. stup o$wietlenia drogowego

Hlald

istn. linia kablowa do przebudowy

_—" | proj. linia kablowa

o E o

X X

3 = -

SMIAMlTHNN DI N\

O [ (@)

S ——— e
| jmb ;-(_5
AR e IR Y AR RE AR AT ATRAT Y == 1N S BR L O L) T L DL D B L D B L L L L L A T DL G T T LLLLOL] ‘ HARRR S S i A R
, \\ ;; —~ — S — 0 L J_ILIL‘LIJ_ ﬂ H HH 722 — Rl _I _______
- q ) /> /) = |
— =
\ AN A 3
; | = N e - E nl 2
sy \ 4370/2&

| /
| = /
| /)
| /
| e /
| /
| /
|

wn

7A SANITARNA:

BRANZA
istn. sie¢ gazowa do przebudowy

fil

proj. trasa sieci gazowej

Zamawiajgcy:
Gmina Brochéw
Brochéw 125
05-088 Brochéw
Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkoéw 55/1
04-491 Warszawa
Stadium: Zamierzenie inwestycyjne:
Wykonania Programu Funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:
PFU "Budowa drogi dla roweréw na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu drog
DP3805W/DW705 a droga dla rowerdéw na dzialce nr 38 obreb Malanowo w Gminie Brochow,
powiat sochaczewski, woj. mazowieckie."
Branza: Nazwa rysunku:
DROGI Plan sytuacyjny
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
. mgr inz. specjalnos¢: DROGI
Projektant Krzysztof NADANY nr upr.: MAZ/0350/POOD/07
Data opracowania: Skala: Nr rysunku: Arkusz: 1 / 1
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Zamawiajgcy:
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Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
ul. Giermkéw 55/1
04-491 Warszawa
Stadium: Zamierzenie inwestycyjne:
Wykonania Programu Funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:
PFU "Budowa drogi dla roweréw na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu droég
DP3805SW/DW705 a droga dla rower6w na dzialce nr 38 obr¢b Malanowo w Gminie Brochéw,
powiat sochaczewski, woj. mazowieckie."
Branza: Nazwa rysunku:
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Stadium: Zamierzenie inwestycyjne:
Wykonania Programu Funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:
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